
 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

Lavori di Ripristino e miglioramento sismico – Ex Caserma dei 

Carabinieri – O.C.S.R. n. 27 del 09/06/2017. 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 

 

Codice Unico di Progetto (C.U.P.) 

E16H17000060001 

tra 

il Comune di Esanatoglia , rappresentato dall’ Ing. Sara Simoncini, C.F. 

SMNSRA81P43E3, Responsabile del Servizio Ricostruzione Post Sisma – 

Urbanistica, ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L: e a ciò espressamente delegato con 

Del. GM n. 104 del 27/10/2018, domiciliato per il presente atto presso la sede 

comunale, sita in Esanatoglia, P.zza Leopardi n. 1 (di seguito, per brevità, 

“Stazione Appaltante”); 

e 

il __________________________, nato a _________________il 

_____________________________ e residente 

in_______________________,Via________________________________,n. 

____, C.F. _____________________, nella qualità di Legale Rappresentante 

di_________________________________, con sede legale in 

__________________, Via_______________________, n.__, capitale sociale € 

_____________________ [i. v.], numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 

di ______________, codice fiscale _____________________, partita IVA 

_____________ (di seguito, per brevità, “Appaltatore”) [EVENTUALE IN 

CASO DI R.T.I. il __________________________, nato a 



 

 

_________________il _____________________________ e 

_____________________, nella qualità di Legale Rappresentante di 

_________________________________, con sede legale in 

__________________, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese costituito tra _______,___________,____________, giusta procura 

speciale conferita con atto a rogito del Notaio Signor______________( di 

seguito, per brevità, “Appaltatore”) 

Premesso che 

a) con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai 

sensi dell’articolo 5, co.1 e 1-bis, della L. 24 febbraio 1992 n. 225, lo stato di 

emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che il giorno 24 

agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria; 

b) ai sensi dell’articolo 11 della L. 23 agosto 1988, n. 400, con D.P.R. del 9 

settembre 2016, è stato nominato il Commissario straordinario di Governo ai fini 

della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, con il 

compito di provvedere al coordinamento delle amministrazioni statali, anche in 

raccordo con i Presidenti delle Regioni e i Sindaci interessati, nonché con 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi di 

intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzati 

alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei 

territori colpiti dal sisma; 

c) con successivo D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni in 

L. 15 dicembre 2016, n. 229, e successivamente integrato e modificato dal D.L. 9 



 

 

febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, co. 1, 

della L. 7 aprile 2017, n. 45, sono stati disciplinati le funzioni ed i poteri conferiti 

al Commissario straordinario di Governo; 

d) tra le funzioni che il Commissario straordinario di Governo è chiamato ad 

espletare vi è il coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di 

opere pubbliche, tra le quali, ai sensi dell’articolo 14, co. 1, lett. _____, del D.L. 

n. 189/2016 summenzionato, sono ricompresi anche gli immobili 

______________________________________________;  

e) a tal fine, il Commissario straordinario di Governo, con provvedimenti 

adottati ai sensi dell'articolo 2, co. 2, del D.L. n. 189/2016, è chiamato, ai sensi 

del successivo articolo 14, co. 2, lett. ___, a “predisporre ed approvare piani finalizzati 

ad assicurare il ripristino______________________________________”;  

f) il _________________ è stata emanata dal Commissario straordinario di 

Governo l’Ordinanza n. __, recante “Approvazione del programma straordinario 

__________________________________” avente ad oggetto taluni interventi 

funzionali alla realizzazione dei piani di cui sopra, elencati nell’Allegato __ della 

suddetta Ordinanza Commissariale; [il _______________ è stata altresì emanata 

l’Ordinanza Commissariale n. __/___ con la quale è stata integrata e modificata la 

precedente Ordinanza Commissariale n. ____ ridefinendo le procedure per gli affidamenti degli 

appalti volti alla realizzazione degli interventi di __________________, di cui alle 

precedenti Ordinanze Commissariali]; 

g) l’articolo 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 prevede in via generale che “per 

la riparazione, il ripristino con il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche 

e dei beni culturali di cui all’articolo 14, co. 1, i soggetti attuatori degli interventi sono le 

Regioni attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza”; 



 

 

h) l’articolo 15, comma 2 del D.L. n. 189/2016 ha previsto però la possibilità per 

il Presidente della regione, vice-Commissario straordinario, di delegare i comuni 

per lo svolgimento delle funzioni di soggetto attuatore, delega attuata nella 

regione Marche con Decreto del Presidente della regione medesima n. 2 del 

05.01.18; 

i) nell’ambito del programma straordinario indicato nell’Ordinanza 

Commissariale n. ______ figura, tra gli altri, l’intervento in epigrafe indicato; 

l) la Stazione Appaltante, con atto n. __ del ___________ ha nominato il Sig. 

_________ Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 31, co. 1 del Codice dei Contratti; 

m) con deliberazione di GM n. ____ del ______________, la Stazione 

Appaltante ha provveduto all’approvazione del progetto denominato ” Ripristino 

e miglioramento sismico – Ex Caserma dei Carabinieri – O.C.S.R. n. 27 del 

09/06/2017”,  relativo all’intervento suddetto, anche a fini urbanistici; 

[OPZIONE PER PROGETTISTA:  

n) il progetto DEFINITIVO dell’intervento di cui sopra, i cui contenuti 

sono stati definiti ai sensi degli articoli 23, commi 3 e 7, 216, comma 4 del 

Codice dei Contratti, nonché ai sensi del D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207 

(di seguito, “Regolamento Generale”), è stato approvato dalla Conferenza 

regionale /permanente di cui all’articolo 16 del D.L. n. 189/2016 in data 

_________________, verificato e validato con atto del ______ ai sensi di 

legge e ai sensi dell’art. __ dell’Ordinanza Commissariale n. ____, come 

modificata dall’articolo __, dell’Ordinanza Commissariale n. ______]; 

[OVVERO]  

n) [il progetto ESECUTIVO dell’intervento di cui sopra, i cui contenuti 



 

 

sono stati definiti ai sensi degli articoli 23, commi 3 e 8, 216, comma 4 del 

Codice dei Contratti, nonché ai sensi del D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207 

(di seguito, “Regolamento Generale”), è stato approvato dalla Conferenza 

regionale /permanente di cui all’articolo 16 del D.L. n. 189/2016 in data 

_________________, verificato e validato con atto del ______ ai sensi di 

legge e ai sensi dell’art. __ dell’Ordinanza Commissariale n. ____, come 

modificata dall’articolo __, dell’Ordinanza Commissariale n. ______]; 

p) con Determina a contrarre n. __ del ______________, il Comune ha stabilito 

di affidare, mediante  

[OPZIONE PER IL PROGETTISTA]  

procedura negoziata, esperita ai sensi dell’articolo 63, co. 1 e 6, del Codice 

dei Contratti, il contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei 

lavori in epigrafe, sulla base del progetto esecutivo su citato per una spesa 

complessiva di € ___________ (__________), così articolata:  

- € _______________ (__________) per gli oneri di sicurezza; 

- € _____________(____________) quale importo dei lavori soggetto a 

ribasso; 

[OPPURE] procedura negoziata, esperita ai sensi dell’articolo 14, co. 3-

bis, del D.L. n.189/2016, nonché dell’Ordinanza Commissariale n. __ del 

_______ (come modificata dalla successiva Ordinanza Commissariale n. 

_______), il contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione 

esecutiva e l’esecuzione dei lavori in epigrafe, sulla base del progetto 

definitivo su citato, per una spesa complessiva di € ___________ 

(__________), così articolata: 

- € _______________(___________) quale corrispettivo per la 



 

 

progettazione;  

- € _______________ (__________) per gli oneri di sicurezza; 

- € _____________(____________) quale importo dei lavori soggetto a 

ribasso; 

[OPPURE] procedura aperta/ristretta, esperita ai sensi dell’articolo 60 (o 

61), del Codice dei Contratti, il contratto di appalto avente ad oggetto 

l’esecuzione dei lavori in epigrafe, sulla base del progetto esecutivo su 

citato per una spesa complessiva di € ___________ (__________),così 

articolata:  

- € _______________ (__________) per gli oneri di sicurezza; 

- € _____________(____________) quale importo dei lavori soggetto a 

ribasso; 

q) con atto del ___________, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 101, co. 2 del Codice dei Contratti, ha affidato la Direzione Lavori a 

_______________; 

r) l’affidamento oggetto del presente Contratto è finanziato con risorse a valere 

sull’Ordinanza Commissariale n. _______ già citata, come da Decreto di 

ammissione n. ___ del _______________; 

s) la procedura di gara è stata esperita il ________ da 

________________________________, in qualità di Centrale Unica di 

Committenza, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 18 del D.L. n. 

189/2016 e degli articoli 37 e 38 del Codice dei Contratti (nonché dell’articolo __ 

dell’Ordinanza Commissariale n. _____, come modificata dalla Ordinanza Commissariale n. 

_________); 

t) [OPZIONE PER IL PROGETTISTA] alla procedura sono stati invitati 



 

 

n. ___ operatori economici, scelti nel rispetto delle disposizioni di cui agli 

articoli 14, co. 3-bis, e 30 co. 6 del D.L. n. 189/2016 (ovvero di cui all’art. 63 

del Codice dei Contratti e 30, co. 6 del D.L. n. 189/2016), (nonché 

dell’articolo __ della Ordinanza Commissariale n. ______); entro il 

termine indicato nella lettera di invito sono pervenute n. ____ offerte; 

[OPPURE] 

t) alla procedura hanno partecipato n. ___ operatori economici, nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 30 co. 6 del D.L. n. 189/2016 

(nonché dell’articolo __ della Ordinanza Commissariale n. ______); 

u) all’esito della predetta procedura di gara, l’Appaltatore è stato individuato 

quale primo nella graduatoria definitiva, con il ribasso offerto del ____________ 

[EVENTUALE IN CASO DI OEPV: e con il punteggio complessivo di 

____]; 

v) la Centrale Unica di Committenza ha provveduto: 

- a dichiarare l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Appaltatore con 

provvedimento n. _____ del __________, trasmesso al Comune con nota prot. 

n. ____ del ____________; 

- a comunicare a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi 

dell’articolo 76 co. 5 del Codice dei Contratti; 

- ad accertare in capo all’Appaltatore il possesso dei requisiti generali (compreso 

il requisito di cui all’art. 30 co. 6 del D.L. n. 189/2016), di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti ex lege e nella lex specialis 

di gara [EVENTUALE: “anche in relazione ai professionisti che 

redigeranno il progetto esecutivo”]; 

z) è trascorso il termine dilatorio previsto dall’articolo 32, co. 9 del Codice dei 



 

 

Contratti per la stipula del presente Contratto, non essendo stato presentato 

alcun ricorso avverso l'aggiudicazione suddetta (ovvero non occorre attendere il decorso 

del termine dilatorio previsto dall’articolo 32, co. 9 del Codice dei Contratti per la stipula del 

presente Contratto, poiché __________________________) 

aa) [EVENTUALE, IN CASO DI SUBAPPALTO] l’Appaltatore ha 

dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni indicate nel Contratto 

[EVENTUALE, ove previsto: e ha altresì indicato in sede di gara la terna degli 

operatori economici a cui affidare le predette lavorazioni, rispetto ai quali si è 

provveduto a verificare l’effettivo possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del 

Codice dei Contratti; 

bb) in data _________ l’Appaltatore ha stipulato le polizze assicurative di cui 

all’articolo 10 del presente Contratto, secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa e negli atti di gara, e ne ha consegnato gli originali (o copia informatica) 

debitamente sottoscritto alla Stazione Appaltante; 

cc) in data ___________ l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo 

quanto previsto all’articolo 103 del Codice dei Contratti e negli atti di gara, e ha 

consegnato l’originale (o copia informatica) debitamente sottoscritto alla Stazione 

Appaltante; 

dd) in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola contenuta nel 

disciplinare di gara e nei documenti allegati, ivi compreso lo schema del presente 

contratto di appalto, nonché contenuta nel progetto posto a base di gara, ivi 

compreso il Capitolato Speciale. 

Tutto ciò premesso 

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 – Premesse ed allegati. 



 

 

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le 

premesse e la documentazione qui di seguito elencata: 

a) il Bando di gara (o Lettera di invito) e relativo disciplinare; 

b) il Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

d) l’Offerta economica; 

e) il Cronoprogramma dei lavori; 

f) [l’Offerta tecnica – SE PRESENTE]; 

g) [il Progetto Definitivo posto a base di gara e il Capitolato descrittivo e 

prestazionale inerente l’affidamento della progettazione – SE SI 

TRATTA DI APPALTO INTEGRATO]; 

h) il Progetto Esecutivo [SE E’ APPALTO DI SOLA ESECUZIONE]; 

i) il Computo metrico estimativo [ovvero Elenco Prezzi o Lista prezzi unitari 

offerti, se appalto a misura o a corpo e a misura]; 

j) le polizze assicurative sotto indicate; 

k) la garanzia definitiva sotto indicata; 

l) [EVENTUALE: atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese]; 

m) il Protocollo Quadro di Legalità; 

n) [il Piano di coordinamento della sicurezza e il Piano Operativo della 

Sicurezza, all'uopo predisposti e debitamente sottoscritti] 

o) [altri] 

1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del 

presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso: in tale ultimo 

caso gli stessi sono stati sottoscritti dall’Appaltatore e depositati presso la 



 

 

Stazione Appaltante. Sono invece materialmente allegati i documenti sub lett. b), 

c), d), e) [f], i), m) ______ [EVENTUALE IN CASO DI RTI: anche lett. l)] di 

cui alla clausola 1.1 che precede. 

1.3 Nei termini indicati nel Capitolato Speciale, l’Appaltatore ha predisposto e 

consegnato [ovvero: dovrà predisporre e consegnare] al Direttore dei Lavori il Piano 

Operativo della Sicurezza. L’Appaltatore dovrà altresì redigere e consegnare al 

Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei lavori, nonché, a norma 

dell’articolo 43, co. 5, del Regolamento generale, il Piano di Qualità. 

1.4 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel 

presente Contratto e nei Documenti Contrattuali sopraindicati, vale 

l’interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell’opera, 

nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, quella rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

Articolo 2 – Definizioni. 

2.1 Nell’ambito del presente Contratto s’intende per: 

� Accordo ANAC: “Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia 

della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica 

post-sisma” concluso il 28 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario di 

Governo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e Invitalia S.p.A., che si applica 

anche alla presente procedura; 

� Appalto: l’appalto [di progettazione esecutiva e] dei lavori per la 

realizzazione dell’Opera, come infra definita, e le prestazioni tutte di cui al 

presente contratto e ai documenti contrattuali, come infra definiti; 

� ANAC: l’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

� Anagrafe: l’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30, co. 6, 



 

 

del D.L. n. 189/2016, contenete i dati relativi agli operatori economici iscritti, 

nonché gli ulteriori dati ed elementi indicati nell’articolo 7 del Protocollo di 

Legalità, come infra definito; 

�  Capitolato Speciale: è il Capitolato Speciale d’Appalto allegato agli atti della 

procedura di gara; 

� Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei 

lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145; 

� Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

� Conferenza regionale/permanente: la Conferenza di cui all’articolo 16 del 

D.L. n. 189/2016, alla quale sono affidati la direzione, il coordinamento delle 

operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di 

programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli 

interventi e di approvazione dei progetti; 

� Codice dei Contratti: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

� Contratto: il presente contratto e i suoi allegati; 

� Cronoprogramma: il cronoprogramma di cui all’articolo 40, co. 2, del 

Regolamento generale; 

� Direzione Lavori: l’ufficio della Stazione Appaltante incaricato di esplicare 

direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo 

tecnico-contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 101 del Codice dei Contratti; 

� Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’articolo 1 del Contratto; 

� Filiera delle Imprese: il complesso di tutti i soggetti che intervengono a 

qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e 

subappalto - indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito 



 

 

dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione degli interventi. 

Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato 

subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur 

riguardanti attività collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi 

nella "filiera" le fattispecie sub-contrattuali come quelle attinenti ai noli, alle 

forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura 

intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti; 

� Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una impresa bancaria 

autorizzata ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o intermediario 

finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993; 

� Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in 

fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del 

quale è stato aggiudicato l’Appalto; 

� Opera: [la progettazione esecutiva e] tutte le lavorazioni e le provviste 

occorrenti per la realizzazione dei lavori indicati nelle superiori premesse; 

� [Progetto Definitivo: il progetto definitivo di cui all’articolo 23, co. 7, 

con i contenuti di cui agli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice dei 

Contratti, e articolo 24, co. 1 e 2, del Regolamento Generale, posto a 

base di gara;] 

� [Capitolato descrittivo e prestazionale: il documento che descrive le 

prestazioni richieste per l’affidamento della progettazione esecutiva;] 

� Progetto Esecutivo: il progetto esecutivo ex articolo 23, co. 8, del Codice dei 

Contratti, con i contenuti di cui agli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice 

dei Contratti, nonché dell’articolo 33, co. 1, del Regolamento Generale; 

� [SE SIGLATO: Protocollo d’Intesa: il Protocollo per la regolarità e la 



 

 

sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni afferenti al Programma 

straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-

2018 nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 

agosto 2016 sottoscritto il _________________, tra la regione 

Marche…., la Stazione Appaltante……., la Federazione Italiana 

Lavoratori Legno Edili Industrie Affini Ed Estrattive - FILLEA- CGIL, 

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA-CISL e 

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno 

FENEAL-UIL….;] 

� Protocollo di Legalità: il Protocollo Quadro di Legalità concluso il 26 luglio 

2017 tra la Struttura di Missione, come infra definita, il Commissario 

straordinario per la ricostruzione e Invitalia S.p.A., in attuazione delle Linee 

guida antimafia, di cui all’articolo 30, co. 3, del D.L. 189/2016; 

� R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante; 

� Struttura di Missione: la Struttura di Missione, istituita presso il Ministero 

dell’Interno, ai sensi dell’articolo 30, co. 1 del Decreto Legge n. 189/2016, per 

lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate 

alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata 

nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che 

fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e 

forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei territori dei comuni 

coinvolti dall’evento sismico del 24 agosto 2016; 

� Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Articolo 3 – Oggetto del contratto 



 

 

3.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, [la progettazione esecutiva e] la realizzazione dei lavori di 

_________________, a perfetta regola d’arte e secondo la migliore tecnica, così 

come descritti nel Progetto [Definitivo o] Esecutivo, debitamente verificato e 

validato nonché approvato dalla Conferenza regionale/permanente, e come meglio 

specificati nel Capitolato Speciale. 

I predetti lavori saranno contabilizzati a corpo (ovvero a misura ovvero a 

corpo e a misura) così come meglio disciplinato dal Capitolato Speciale 

allegato. 

 

3.2 [SOLO IN CASO DI APPALTO INTEGRATO] 

La Stazione Appaltante prende atto che la progettazione esecutiva dei lavori sarà eseguita da 

_______________ [inserire i dati del progettista interno facente parte dello 

staff di progettazione dell’Appaltatore ovvero del progettista esterno 

associato in raggruppamento temporaneo, come espressamente indicato 

dall’Appaltatore in sede di offerta].  

Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi 

sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano tutte le norme speciali in materia e, in 

particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le pertinenti Ordinanze del 

Commissario straordinario per la ricostruzione. In ossequio a tali norme, il suddetto incaricato 

della progettazione, per tutta la durata dell’incarico, deve conservare il possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara e previsti per l’esecuzione dell’incarico medesimo e, in particolare, deve 

mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l’iscrizione 

all’elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 34 del DL 189/16. 

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto secondo quanto previsto dal Capitolato descrittivo e 



 

 

prestazionale allegato al presente Contratto, conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 

del Codice dei Contratti e la validazione positiva ai sensi dell’art. 26, comma 8 del medesimo 

codice, nonché consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la 

progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in 

modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione. 

La progettazione dovrà essere redatta in ogni caso utilizzando il Prezzario Unico del Cratere 

del Centro Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza 

n. 7 del 14/12/2016 del Commissario Straordinario e solo ove questo non preveda i relativi 

prezzi utilizzando il Prezziario Regionale o specifiche analisi prezzi. 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore accetta gli elaborati progettuali del 

Progetto Definitivo posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme 

vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei 

lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi. 

L’Appaltatore si impegna comunque a eseguire, tramite il suddetto progettista, nei termini ed 

alle condizioni previste nel Capitolato descrittivo e prestazionale, senza ulteriori oneri per la 

Stazione Appaltante, le variazioni al Progetto Esecutivo che si rendessero necessarie in corso di 

esecuzione dei lavori, nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei Contratti [e in 

conformità a quanto previsto dall’articolo ____ dell’Ordinanza n. 

_______].  

L’Appaltatore si impegna a: 

a) produrre un numero minimo di ___ (_______) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto 

connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo stabilito, nonché un numero di copie degli 

elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta della Stazione 

Appaltante, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta della Stazione 

Appaltante le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, 



 

 

controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di 

servizi ecc.); 

b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato 

standard editabile, secondo il formato richiesto dalla Stazione Appaltante. 

Il termine per l’espletamento delle prestazioni di progettazione è fissato in ______ 

(___________) giorni naturali e consecutivi (OVVERO come da offerta allegata al 

presente contratto) decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dell’incarico. Per il ritardo 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate si applica la penale come sotto prevista per il ritardo 

nell’esecuzione dei lavori, calcolata in misura giornaliera. 

 

3.3 L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’Opera in proprio, con organizzazione 

dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto 

nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di 

gara e dall’Offerta. 

3.4 L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione 

dell’Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, 

le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non 

espressamente indicate nei Documenti Contrattuali, funzionali alla perfetta 

esecuzione dell’Opera, in conformità al Progetto Esecutivo, nonché alle 

raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate in corso di 

esecuzione dei lavori da parte della Stazione Appaltante o, eventualmente, da 

amministrazioni ed enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano 

specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali. 

3.5 [EVENTUALE: Ai sensi dell’art. __ dell’Ordinanza Commissariale n. ____, ferme 

restando le previsioni di cui all’art. 106 del Codice dei Contratti, il RUP può richiedere 



 

 

l’effettuazione di lavori supplementari, necessari e non inclusi nell’appalto iniziale, con 

l’osservanza dei limiti previsti dal comma 7 del medesimo art. 106.] 

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento. 

4.1 Il corrispettivo [“presunto”, in caso di appalto a misura o per la parte a 

misura di appalto contabilizzato a corpo e a misura] dell’Appalto, al netto 

dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, è pari a € ____________ 

(Euro___________________/00), di cui: 

[- € ______________ (Euro____________), quale importo per la 

progettazione esecutiva, come risultante dall’offerta presentata;] 

- € ______________ (Euro____________), quale importo dei lavori, come 

risultante dall’offerta presentata;  

- € _______________ (Euro _____________) per gli oneri di sicurezza per 

l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del 

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e quadro di 

incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso. 

 

4.2 Il corrispettivo, determinato a “corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 

ddddd) del Codice dei Contratti, e dell’art. 43, comma 6, del Regolamento 

Generale, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale 

esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente 

prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del 

presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

4.3 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al 

presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività, ivi 

comprese quelle già svolte ai fini della progettazione, per la compiuta esecuzione 



 

 

dell’Appalto affidato, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi 

incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della 

Stazione Appaltante e/o amministrazioni ed enti competenti, l’assistenza alla 

verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 

L’Appaltatore altresì prende atto ed espressamente accetta che l’importo del 

contratto non potrà variare neppure in considerazione dell’importo degli oneri 

della sicurezza discendenti dall’elaborazione dei piani della sicurezza ex D.Lgs. n. 

81/2008. 

 

4.__ [EVENTUALE: in caso di appalto a misura o a corpo e misura: Il 

predetto corrispettivo a misura potrà variare in più o in meno nel corso dell’esecuzione 

dell’Appalto, senza che l’Appaltatore possa vantare alcunché nei confronti della Stazione 

Appaltante] 

 

4.__ [EVENTUALE Ai sensi dell’articolo _____ dell’Ordinanza Commissariale n. 

_______, sono esclusi l’aggiornamento e la revisione dei prezzi.] 

 

4.4 Il corrispettivo che sarà dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le 

modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato Speciale. [Anche 

per il corrispettivo dovuto per le attività di progettazione si farà 

riferimento alle modalità, ai termini e alle condizioni disciplinati dal 

Capitolato Speciale.] 

4.5 I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente 

dedicato, a seguito dell’invio delle relative fatture elettroniche (che indicano l’atto 

di impegno e il seguente C.U.U. _________), nonché a seguito dell’acquisizione 



 

 

da parte della Stazione Appaltante di DURC regolare e, ove previsto, del nulla 

osta di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., inerenti 

l’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori. 

4.6 Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e dell’articolo 26-ter, 

della L. 9 agosto 2013, n. 98, sarà corrisposta, nei termini indicati nel Capitolato 

Speciale e dietro richiesta dell’Appaltatore, una somma, a titolo di anticipazione, 

pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale relativo ai lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da 

costituire nei modi ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale. 

4.7 Tracciabilità dei pagamenti 

4.7.1 L’Appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono 

comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso 

banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, 

comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette 

comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i 

termini legali per gli stessi. 

4.7.2 Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto per pagamenti a 

favore dell’Appaltatore, [del progettista], degli eventuali subcontraenti o 

comunque dei soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo 

stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o 

postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”), nonché secondo le 



 

 

indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 (recante 

“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136”) e loro ss.mm.ii. 

4.7.3 Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati. 

4.7.4 La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre 

all’applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente 

Contratto. 

4.7.5 Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 

Articolo 5 – Termini di esecuzione e penali. Proroga. Sospensioni. 

5.1 L’esecuzione dei lavori avrà inizio con le modalità e nei termini indicati nel 

Capitolato Speciale. 

5.2 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’Appalto è fissato in 

_____ (_________) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 

di consegna dei lavori. 

5.3 Il mancato rispetto dei termini di cui alla precedente clausola determinerà 

l’applicazione delle penali come previste nel Capitolato Speciale. 

5.4 Ferma restando l’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potrà 

comunque richiedere la risoluzione del presente Contratto, in caso di grave e/o 

reiterato inadempimento alle obbligazioni dallo stesso nascenti, ed è fatto salvo il 

risarcimento dei maggiori danni che la Stazione Appaltane provi di aver subito. 

5.5 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante 



 

 

potrà compensare il credito con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo 

ovvero escutere la cauzione definitiva. 

5.6 L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare 

i lavori nel termine stabilito, può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità 

e i tempi fissati nel Capitolato Speciale (ovvero di cui all’art. ____ 

dell’Ordinanza Commissariale n. ____). 

5.7 La sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti 

(EVENTUALE: come integrato dall’art. __ dell’Ordinanza Commissariale 

n. ___), può essere disposta esclusivamente per casi del tutto eccezionali e per il 

tempo strettamente necessario. 

Articolo 6 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi. 

6.1 Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, 

verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a perfetta regola 

d’arte. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i 

difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche 

tecniche. 

6.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, 

rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori 

siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, 

nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà le attività 

entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante. 

6.3 L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le 

perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano 

imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi 

subfornitori.  



 

 

6.4 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni 

diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione dei lavori e/o dai 

materiali impiegati e/o da gravi errori di progettazione, nonché a risarcire i danni 

conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati 

dai cantieri. 

6.5 L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione 

Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata da enti o da soggetti terzi, 

compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore 

ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o 

stragiudiziale, per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da 

azioni e/o omissioni della Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà 

direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere 

di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi 

subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, 

ordini di autorità o enti locali. 

6.6 L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le 

prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente agli obblighi ulteriori 

previsti dal Capitolato Speciale e da tutte le norme tecniche da esso richiamate. 

6.7 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o 

secondarie all’esecuzione dell’Opera oggetto dell’Appalto, dovrà avvenire nel 

pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico 

dell’Appaltatore. L’inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola, 

comporterà la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

6.8 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro 



 

 

elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l’Appaltatore 

dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte 

le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, 

lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti, come meglio 

disciplinato nel Capitolato Speciale. 

6.9 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle 

clausole 6.7 e 6.8 che precedono all’interno dei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori, con i subcontraenti e subfornitori o comunque con ogni altro 

soggetto interessato all’intervento oggetto dell’Appalto. 

6.10 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori, subcontraenti, subfornitori o comunque con 

ogni altro soggetto interessato all’intervento apposite clausole che prevedano: i) 

l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche 

ai sensi dell’articolo 35, co. 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 

agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 

83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l’esecuzione dei pagamenti del/dei 

corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del 

pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l’avvenuto 

versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove 

applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a 

fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente Appalto. 

6.11 [OVE PREVISTO] L’Appaltatore, al fine di dare attuazione al 

Protocollo d’intesa, in merito a:  

a) organizzazione dell’attività lavorativa: dovrà mantenere 

l’organizzazione del lavoro, intendendosi l’individuazione dei regimi di 



 

 

orario, dei sistemi e delle turnazioni di lavoro, in ottemperanza a quanto 

concordato su base territoriale in attuazione del Protocollo d’intesa per la 

regolarità e la sicurezza del lavoro; 

b) assistenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: potrà 

avvalersi del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali 

(CPT) per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

c) Formazione in materia di sicurezza sul lavoro: dovrà accertare che tutti 

i propri lavoratori dipendenti ovvero i lavoratori dipendenti dalle imprese 

operanti in cantiere abbiano svolto attività di formazione d’ingresso in 

materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e 

attestata dagli enti bilaterali territoriali, comportando la violazione di tale 

obbligo l’impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere; 

d) Contratto Collettivo: dovrà applicare ai lavoratori dipendenti impiegati 

a qualunque titolo nella realizzazione di opere edili ed affini, il contratto 

collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle 

organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 

(nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, 

regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non 

riconducibile al settore delle costruzioni; 

e) Reclutamento nuovo personale: dovrà procedere all’effettuazione delle 

eventuali assunzioni, avvalendosi obbligatoriamente delle liste di 

prenotazione per l’accesso al lavoro, depositate presso gli Uffici 

dell’impiego ed istituite dall’articolo 35, comma 7, del decreto legge n. 189 

del 2016, e del sistema BLEN.IT. 



 

 

f) Distacchi: l’Appaltatore accetta che i cantieri della ricostruzione non 

costituiscono luoghi di formazione del personale; 

g) ………………] 

Articolo 7 – Collaudi [ovvero Certificato di regolare esecuzione]. 

7.1 Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale [EVENTUALE: e 

dall’articolo ______ dell’Ordinanza Commissariale _______], il certificato 

di collaudo è emesso entro il termine di __ (_________) giorni dall’ultimazione 

dei lavori. 

7.2. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni 

dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per oltre 2 

(due) mesi oltre il predetto termine equivale ad approvazione. 

7.3 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

di tutte le opere ultimate, come previsto nel Capitolato Speciale. 

7.4 Trova applicazione la disciplina degli articoli dal 215 al 237 del Regolamento 

Generale. 

Articolo 8 –  Subappalto. 

[OPZIONE 1: “8.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non voler 

fare ricorso al subappalto dei lavori”]. 

[OPZIONE 2: “8.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler 

subappaltare le seguenti lavorazioni: 

______________________________________”]. 

[IPOTESI 1 PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA STAZIONE 



 

 

APPALTANTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI 

SUBAPPALTO: “8.2 Dette lavorazioni potranno essere subappaltate, previa 

autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del 

Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal 

Capitolato Speciale.”] 

[IPOTESI 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO 

PREVENTIVA ALLA CONCLUSIONE DELL’APPALTO E 

SOTTOPOSTO A CONDIZIONE RISOLUTIVA DELLA MANCATA 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO MEDESIMO: “8.2 

Dette opere sono state affidate dall’Appaltatore a ___________________, con 

contratto del ________, depositato presso la Stazione Appaltante.”] 

8.3 La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e 

dei cottimisti nei casi di cui all’articolo 105, co. 13, del Codice dei Contratti. 

Negli altri casi, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa 

Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla 

documentazione attestante l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema 

di regolarità fiscale, di cui alla precedente clausola 6.10 del presente Contratto, 

con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

8.4 Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore deve 

praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 

risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 

8.5 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione 



 

 

Appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la 

Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste 

di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori 

subappaltati; 

[8.6 Quanto alle prestazioni inerenti il progetto esecutivo, il subappalto è 

ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del 

Codice dei Contratti, per le prestazioni indicate espressamente in sede di 

offerta e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.] 

8.7 Si rinvia per il resto a quanto analiticamente disposto dal Capitolato Speciale 

[e dal Capitolato descrittivo e prestazionale]. 

Articolo 9 – Cauzione definitiva.  

Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e del saldo. 

9.1 All’atto della stipula del presente Contratto, l’Appaltatore, a garanzia del 

corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od 

eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione definitiva, 

costituita ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, [EVENTUALE: 

nonché avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 93 co. 7 del Codice dei Contratti] e 

rilasciata da ________ n. _____- del _____, per l’importo garantito di € 

___________ (Euro_____________). 

9.2 L’Appaltatore dovrà prestare altresì la garanzia ivi prevista nel caso di cui 

all’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, nonché la garanzia di cui 

all’articolo 103, co. 6, del medesimo codice. 

Articolo 10 – Polizze assicurative. 

10.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, comma 7 del Codice dei Contratti, 

l’Appaltatore ha consegnato le polizze assicurative di seguito individuate, le quali 



 

 

sono state costituite secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel 

Capitolato Speciale: 

◊ _______________; 

◊ _______________. 

[EVENTUALE 10.2 L’Appaltatore ha presentato altresì alla Stazione Appaltante 

l’impegno per il rilascio della polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i 

rischi di progettazione, da costituirsi secondo le modalità e alle condizioni indicate nel 

Capitolato Speciale / Capitolato descrittivo e prestazionale] 

Articolo 11 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti. 

11.1 E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario 

è nullo. 

11.2 E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con il rispetto delle esatte 

formalità di cui al combinato disposto dell’articolo 106 del Codice dei Contratti e 

della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto 

bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la 

Banca d’Italia, che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima o 

contestualmente all’emissione del certificato di pagamento e che la Stazione 

Appaltante non rifiuti la cessione nei modi indicati nell’articolo 106, co. 13, del 

Codice dei Contratti. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al 

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. 

Si applicano inoltre gli obblighi di comunicazione e verifica del Protocollo di 

Legalità di cui al successivo art. 13. 

Articolo 12 - Recesso. 

12.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente 



 

 

Contratto in ogni momento, con un preavviso scritto di almeno _________ 

(non inferiore a 20 giorni) giorni, dovendo in tal caso trovare applicazione 

l’articolo 109 del Codice dei Contratti e quanto previsto dal Capitolato Speciale. 

12.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato 

nell’articolo 17 che segue. 

Articolo 13 -  Obblighi per la legalità 

13.1 L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da 

subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo 

subcontraente, facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il 

Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto e del 

Protocollo di legalità ad esso allegato, viene espressamente, integralmente ed 

incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, insieme alle specifiche clausole 

indicate nel prosieguo del presente articolo. 

13.2 Obblighi di prevenzione di interferenze illecite 

13.2.1 Ai sensi dell’articolo 3, co. 3, del Protocollo di Legalità, qualora, anche 

successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, siano disposte 

ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione 

dall’Anagrafe, il Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a 

cura della Stazione Appaltante, mediante l’attivazione di apposita clausola 

risolutiva espressa, ex articoli 5 e 6 del medesimo Protocollo di Legalità, come 

previsto, rispettivamente, nei successivi 13.2.3 e 13.2.4. La Stazione Appaltante 

procederà alle conseguenti comunicazioni ai fini dell’immediata estromissione 

dell’impresa e annotazione della risoluzione dei contratti o subcontratti 

nell’Anagrafe.  



 

 

13.2.2 Ai sensi dell’articolo 3, co.2, del Protocollo di Legalità, l’Appaltatore si 

obbliga a prevedere, all’interno dei contratti e i subcontratti stipulati, approvati o 

autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e 

automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia 

successivamente effettuate abbiano avuto come esito la cancellazione 

dall’Anagrafe, con l’obbligo di comunicare senza ritardo alla Struttura di 

Missione l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente 

estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono. Fermo 

restando quanto previsto dal Protocollo di legalità, la mancata previsione della 

suddetta clausola determinerà, ai sensi e per gli effetti del co. 11, dell’articolo 30 

del Decreto Legge n. 189/2016, la nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice 

civile, di ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. 

13.2.3 Ai sensi dell’articolo 5, co. 1, del Protocollo di Legalità: 

a) l’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all’Autorità 

Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 

manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di 

impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del 

presente Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione 

del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del Codice Penale; 

b) l’Appaltatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui 

all’articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, 

dei suoi aventi causa o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti 



 

 

dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula, e 

all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 del Codice Penale, in 

relazione agli articoli 318, 319, 319-bis, 319 ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 

346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale. 

Ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del Protocollo di Legalità, nei casi di cui alle lettere 

a) e b) che precedono, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione 

Appaltante è subordinato all’intesa con l’ANAC. A tal fine, la Struttura di 

Missione, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà 

di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 

1456 c.c., ne darà comunicazione all’ANAC che potrà valutare se, in alternativa 

all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto 

contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, alle condizioni di cui 

all’articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall’ 

articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114). 

13.2.4 Ai sensi dell’articolo 6, co. 1, del Protocollo di Legalità: 

a) l’Appaltatore si impegna a denunciare all’A.G. o agli organi di P.G. ogni 

tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra 

utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o 

servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale 

che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine 

sociale, dei dipendenti o dei loro familiari nella esecuzione del presente Contratto 

e a darne comunicazione tempestiva al Prefetto; la violazione di tale obbligo sarà 

espressamente sanzionata ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile;  

b) l’Appaltatore si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel 



 

 

Protocollo di Legalità e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare 

il sistema sanzionatorio ivi previsto. 

Ai sensi dell’articolo 6, co. 5, del Protocollo di Legalità, l’Appaltatore accetta che 

la Stazione Appaltante valuterà l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo 

di risoluzione/revoca dell’affidamento. 

13.2.5 Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, del 

Protocollo di Legalità: 

a) l’Appaltatore si obbliga ad assumere a proprio carico ogni onere derivante dal 

rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione Appaltante 

con gli Enti od organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione 

della criminalità; 

b) l’Appaltatore si obbliga a far rispettare il Protocollo di Legalità ai propri 

Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo 

a quelle di cui al comma 1 dell’articolo 6 del Protocollo di Legalità medesimo, e 

l'allegazione del Protocollo di Legalità al Subcontratto, prevedendo 

contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina 

nei contratti da quest'ultimo stipulati con i Terzi subcontraenti; 

c) l’Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, 

anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata 

segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di 

natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. L’Appaltatore 

si impegna altresì, a fare assumere i medesimi obblighi di cui all’articolo 6, co. 1 e 

3, del Protocollo di Legalità anche ai propri Subcontraenti e Terzi a qualunque 

titolo interessati all’esecuzione dell’appalto.  

L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 6, co.3, del Protocollo di Legalità 



 

 

relativi all’adozione di misure organizzative per la segnalazione dei tentativi di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, è sanzionata, ai 

sensi dell’articolo 8, co. 6, del medesimo Protocollo di Legalità, in sede di primo 

accertamento con una penale pari allo 0,1% dell’importo del Contratto o del 

subcontratto e comunque non superiore ad Euro 20.000,00. In caso di recidiva, 

la predetta violazione è sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la 

revoca dell’autorizzazione al subcontratto. 

13.2.6 Ai sensi dell’articolo 6, co. 2, lettere c) e d) del Protocollo di Legalità: 

a) l’Appaltatore si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri 

Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, 

quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti 

diversi da quelli indicati nella L. 21 febbraio 1991, n. 52, come richiamata 

dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti, alla preventiva acquisizione, da 

parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91, 

co. 6, del D.Lgs. n. 159/2011, a carico del cessionario; analoga disciplina dovrà 

essere prevista per tutti quei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione 

delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti; 

b) l’Appaltatore si obbliga a ricorrere al distacco della manodopera, ivi compresi i 

lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.lgs. 17 

luglio 2016, n. 136, così come disciplinato dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 

276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in 

cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata 

esclusivamente alla preventiva registrazione nell’Anagrafe dell'impresa 

distaccante; analoga disciplina dovrà essere prevista per tutti quei soggetti a 

qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che si avvarranno della 



 

 

facoltà di distacco della manodopera. L’Appaltatore si obbliga a inviare la 

documentazione di cui all’articolo 7 del Protocollo di Legalità relativa all’impresa 

distaccante.  

La violazione degli obblighi sopra richiamati posti a carico dell’Appaltatore e del 

Subcontraente in materia di cessione dei crediti e di distacco di manodopera, 

previsti dall’articolo 6, co. 2, del Protocollo di Legalità, alla relative lettere c) e d), 

sono sanzionati, ai sensi dell’articolo 8, co. 5, del Protocollo di Legalità, con la 

risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile o con la 

revoca della autorizzazione del Subcontratto. 

13.3 Obblighi di Comunicazione. 

13.3.1 Ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo di Legalità, l’Appaltatore si obbliga a 

fornire alla Stazione Appaltante i dati di cui al medesimo articolo 2 del 

Protocollo di Legalità, relativi alle società e alle imprese Subcontraenti e 

comunque interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione dell’intervento. 

L’Appaltatore accetta quanto convenuto con il Protocollo di Legalità, ivi 

compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca 

degli affidamenti o di risoluzione del Contratto o subcontratto nei casi di 

mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo 

intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del 

contratto o la revoca dell’affidamento da parte della Stazione Appaltante o 

dell’Appaltatore nei casi indicati nel medesimo articolo 2, commi 3 e 4, nonché 

di inosservanza degli obblighi informativi previsti dall’articolo 7, nel co. 2, del 

medesimo Protocollo di Legalità. 

13.3.2 Ai sensi del citato articolo 7, co.2 del Protocollo di Legalità, l’Appaltatore 

si obbliga a: 



 

 

a) mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per la successiva immissione 

da parte della Struttura di Missione nell’Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla 

forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica 

professionale; 

b) mettere a disposizione della Struttura di Missione, nell’ambito delle sue attività 

di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo 

complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di 

manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie 

ad integrare il quadro delle esigenze; 

c) mettere a disposizione del Gruppo Interforze che opera in Prefettura, 

nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le 

informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le 

informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico 

tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità 

all’art. 46 del D.P.R. 445/2000; 

d) inserire le clausole di cui alle lettere a), b) e c) che precedono nei subcontratti 

che l’Appaltatore stesso stipulerà. 

13.3.3 Ai sensi degli articoli 1, co. 4, e 2 del Protocollo di Legalità, e, con 

riferimento alla previsione di cui alla lett. d) infra riportata ai sensi dell’articolo 4, 

co. 1 del suddetto Protocollo di Legalità, l’obbligo di conferimento dei dati 

sussiste relativamente: 

a) a tutti i contratti conclusi dalla Stazione Appaltante e a tutti i Subcontratti dalla 

medesima autorizzati/approvati per qualunque importo; 

b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall’Appaltatore 

per qualunque importo; 



 

 

c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai Terzi 

Subcontraenti ed autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque 

importo; 

d) per tutte le attività elencate nell’articolo 1, co. 53, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, nonché per le tipologie di prestazioni, di seguito elencate, 

indipendentemente dal loro importo: i) fornitura e trasporto acqua; ii) servizi di 

mensa o vitto, di pulizia e alloggiamento del personale; iii) somministrazione di 

manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita. 

13.3.4 Ai sensi dell’articolo 2, co. 4, del Protocollo di Legalità, l’obbligo di 

conferimento dei dati sussiste anche relativamente agli assetti societari e 

gestionali della Filiera delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione 

dell’opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al collaudo finale dell’opera o alla 

sua accettazione, qualora essa avvenga successivamente al collaudo. Ai sensi del 

medesimo articolo 2, co. 5, del Protocollo di Legalità, tale conferimento deve 

essere eseguito nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione 

dell’assetto proprietario o gestionale. 

13.3.5 L’inosservanza degli obblighi informativi di cui ai succitati articoli del 

Protocollo di Legalità verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar 

luogo alla risoluzione del Contratto, Subcontratto o Subappalto avente ad 

oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione delle opere, che dovranno a tale 

scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa.  

13.3.6 Ai sensi dell’articolo 2, co. 3, del Protocollo di Legalità, tali dati sono 

comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di 

autorizzazione dei Subappalti e dei Subcontratti.  

13.3.7 Ai sensi dell’articolo 8 del Protocollo di Legalità, la Stazione Appaltante 



 

 

applicherà all’Appaltatore una sanzione pecuniaria, nel caso di inosservanza 

dell’obbligo di comunicazione preventiva entro i termini innanzi citati, dei dati 

relativi alle imprese subcontraenti e dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, 

così determinata: 

a) in sede di primo accertamento, nella misura del 1% dell’importo del contratto 

per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque 

in misura non superiore ad Euro 5.000,00; 

b) in sede di secondo accertamento nella misura dall’1% al 2% dell’importo del 

contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e 

con formale diffida dell’Appaltatore o del Subcontraente; 

c) in sede di ulteriore accertamento nella misura del 3% dell’importo del 

contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e 

con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’articolo 1456 del codice 

civile o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto. 

13.3.8 Ai sensi dell’articolo 9, co. 2, del Protocollo di Legalità, l'Appaltatore si 

obbliga a individuare un "Referente di Cantiere" che dovrà inserire, all'interno della 

Banca Dati di cui al Protocollo di Legalità, un report settimanale c.d. "Settimanale di 

Cantiere", al fine di consentire le verifiche di competenza della Stazione 

Appaltante, della Prefettura, degli Organi di Polizia e della Direzione dei Lavori.  

In particolare, il Referente di Cantiere dovrà inserire nella Banca Dati tutte le 

informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto della normativa sulla 

sicurezza nei cantieri e dei relativi accessi secondo le modalità e tempi indicati nel 

medesimo articolo 9, co. 2, del Protocollo di Legalità e che saranno meglio 

dettagliati dalla Stazione Appaltante prima dell’avvio delle attività. 

13.4 Regolarità degli accessi di cantiere. 



 

 

13.4.1 Ai sensi dell’articolo 9, co. 3 e 4, del Protocollo di Legalità, l'Appaltatore si 

obbliga: 

a) ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la 

tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, co. 1, del Testo Unico Sicurezza, 

recante gli ulteriori dati prescritti dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 

136, da utilizzarsi anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro e che sia in 

possesso di un documento di identità in corso di validità; 

b) ad assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e 

il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali 

secondo quanto prescritto dall’articolo 4 della citata legge 136/2010; 

c) ad inserire la medesima clausola di cui alle lettere a) e b) che precedono in tutti 

i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell’esecuzione dell’Appalto. 

13.4.2 In caso di inosservanza degli obblighi sopra esposti, di cui all’articolo 9, 

co. 3 e 4, del Protocollo di Legalità, accertata nell’esercizio dell’attività di 

monitoraggio della regolarità degli accessi ai cantieri, la Stazione Appaltante, ai 

sensi dell’articolo 8, co. 7 del Protocollo di Legalità applicherà all’impresa 

inadempiente una sanzione pecuniaria così determinata: 

a) in sede di primo accertamento, nella misura di Euro 1.000,00; 

b) in sede di secondo accertamento, nella misura di Euro 1.500,00; 

c) di terzo accertamento, nella misura di Euro 2.000,00 e con la formale diffida 

dell’Appaltatore o del Subcontraente; 

d) in sede di ulteriore accertamento, nella misura di Euro 2.500,00 e con la 

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile o con la 

revoca dell’autorizzazione del Subcontratto. 

In caso di accertata inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 9, co. 4 del 



 

 

Protocollo di Legalità, sarà immediatamente allontanato dal cantiere il lavoratore 

privo di tessera di riconoscimento e/o l’automezzo adibito al trasporto del 

materiale non rispondente ai requisiti previsti. 

Articolo 14 – Condizioni risolutive. Risoluzione. Clausole risolutive 

espresse.  

14.1 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

pervengano o siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, 

ulteriori verifiche antimafia con esito positivo, il presente Contratto sarà 

immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante. 

14.2 Il Contratto è altresì risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nei 

seguenti casi: 

a) qualora l’Appaltatore incorra in una delle situazioni previste dall’articolo 80 co. 

5, lett. b), del Codice dei Contratti, ed in particolare in caso di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, o in caso di procedimento pendente per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

b) in caso cessione di azienda o di un ramo d’azienda da parte dell’Appaltatore, 

ovvero, in conformità al divieto di cui al precedente articolo 12.1, di ogni altra 

operazione posta in essere dall’Appaltatore atta a conseguire il trasferimento del 

Contratto a soggetto diverso;  

c) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 

compresa l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

d) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei pagamenti; 



 

 

e) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; 

f) sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, 

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla 

vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; 

g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  

h) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 6.7 del presente 

Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse 

e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto; 

i) inadempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato 

Speciale, ove espressamente indicata l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice 

Civile; 

l) ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore, di un suo avente causa o dei 

componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni 

specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del Contratto, sia 

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di 

cui all’articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 

c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 

346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p. A tal fine, l’ANAC, avuta comunicazione da 

parte della Stazione Appaltante, per il tramite della Centrale Unica di 

Committenza, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui 

all’articolo 1456 del Codice Civile, potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi 

risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale 

alle condizioni di cui all’articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 



 

 

con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114. 

m) ai sensi e per gli effetti del comma 11, dell’articolo 30, del Decreto Legge n. 

189/2016, in caso di cancellazione dall’Anagrafe, disposta dalla Struttura di 

Missione nel corso dell’esecuzione del Contratto;  

n) inadempimento degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità, ove 

espressamente indicata l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

14.3 La risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile si verifica di diritto 

mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi 

mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, 

raccomandata A/R posta elettronica certificata - PEC).  

14.4 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto ex articolo 

1453 del Codice Civile, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla 

diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con 

preavviso di non meno di quindici giorni, mediante lettera raccomandata o anche 

mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o 

diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo 

dell’Opera; 

d)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto; 

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 



 

 

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale ovvero ai piani 

di sicurezza; 

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore 

senza giustificato motivo; 

g) violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (subappalto abusivo); 

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale 

ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ovvero delle A.S.L. 

oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del 

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi 

dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del 

citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive: in tal caso il 

R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei 

Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) 

giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità 

di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto, ai sensi 

dell’articolo 108 del Codice dei Contratti; 

o) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che 

pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’Opera oppure la sua 

realizzazione, così come definiti dall’articolo 106 del Codice dei Contratti, 

secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti nel Capitolato Speciale; 

[EVENTUALE: p) per inadempimenti progettuali nella stesura del 



 

 

Progetto Esecutivo rilevati in corso di esecuzione il cui rimedio comporti 

sostanziali modifiche progettuali o costi aggiuntivi a carico della Stazione 

Appaltante;] 

q) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nel Capitolato 

Speciale e dal presente Contratto. 

14.5 In caso di risoluzione la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, 

all’escussione della fideiussione, nonché tratterrà ogni somma ancora dovuta per 

l’attività regolarmente e puntualmente svolta, in conto di risarcimento di tutti i 

danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento, ivi compresi i maggiori 

costi per il nuovo espletamento della gara. È fatto salvo in ogni caso il 

risarcimento del maggior danno che la Stazione Appaltante provi di aver subito. 

Articolo 15– Riservatezza e proprietà dei documenti. 

15.1 L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i 

disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative 

all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione 

dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e 

per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per 

assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.  

15.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante 

all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, 

rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere 

restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori. 

15.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del 

precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione 

Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della 



 

 

documentazione e degli elaborati prodotti all’esito delle attività di indagine, 

nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e 

collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto 

del presente Contratto.  

15.4 Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed 

esclusiva della documentazione, degli elaborati e dei risultati conseguiti per 

effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi 

varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti 

necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di 

sorta. 

15.5 L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in 

cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che 

– a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano 

preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per 

quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e 

commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente. 

15.6 L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione 

Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in 

relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli 

elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale 

predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia 

azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno. 

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali. 

16.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice 

Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati 



 

 

personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi 

automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. 

16.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni 

qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero 

per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. 

In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.  

Articolo 17 – Elezione di domicilio. 

17.1 L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di 

eleggere domicilio come segue: ______________________. 

17.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che 

riguardano l’esecuzione del presente Contratto. 

Articolo 18 – Foro esclusivo. 

18.1 Quanto alle controversie che possano insorgere tra le Parti, in merito 

all’esecuzione del presente Contratto, si richiamano gli artt. 204-211 del Codice 

dei Contratti. 

18.2 In ogni caso in cui le stesse non possano essere risolte in via stragiudiziale, 

in base alle disposizioni sopra richiamate, sarà competente esclusivamente 

l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede legale la Stazione Appaltante. 

Articolo 19 – Spese contrattuali, imposte, tasse. 

19.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese e oneri 

fiscali inerenti la stipula e l’esecuzione del presente Contratto, dalla consegna 

fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione, come meglio specificato nel Capitolato Speciale. 



 

 

19.2 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, siano necessari 

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le 

maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione 

l’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici. 

19.3 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, 

direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto 

dell'Appalto. 

Articolo 20 - Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi 

20.1 L’Appaltatore dichiara di ben conoscere, accettare e di impegnarsi a 

rispettare tutto quanto contenuto all’allegato I al Decreto del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2012 e s.m.i., 

pena la risoluzione del contratto. 

[EVENTUALE: Articolo 21 - Dichiarazione sullo stato dei luoghi 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, attesta e dichiara di aver proceduto 

prima d’ora, insieme al Responsabile Unico del Procedimento, alla verifica preliminare dello 

stato dei luoghi ai fini della stipulazione del presente contratto. Ivi i detti soggetti hanno 

accertato che, alla data odierna, l'area e gli immobili interessati dall'intervento sono accessibili e 

liberi da persone, cose e altra sorta di impedimenti e che, per quanto al momento riscontrabile, 

le condizioni attuali consentono l'immediata esecuzione e prosieguo dei lavori in appalto.] 

[EVENTUALE: Articolo 22 – Osservanza del codice di comportamento 

L’Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare il codice di comportamento adottato dalla 

Stazione Appaltante con proprio atto n. ___ del ____________, che si impegna ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del 

contratto.] 

Articolo 23 – Accordo ANAC. 



 

 

23.1 Ai sensi degli artt. 3 e ss. dell’Accordo ANAC, come sopra definito, inerente 

l’alta sorveglianza sugli affidamenti attinenti al sisma del 2016, la Stazione 

Appaltante, nel corso dell’esecuzione dei lavori di cui al presente atto, dovrà 

trasmettere in via preventiva all’ANAC i seguenti atti della fase di esecuzione: 1) 

perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni); 2) 

eventuali proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela. 

23.2 La Stazione Appaltante è comunque tenuta a fornire all’Autorità predetta 

ogni informazione e documento richiesto e ritenuto utile per l’espletamento della 

sorveglianza.  

23.3 Ai suddetti fini, l’Appaltatore, che si dichiara consapevole dei predetti 

obblighi, è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante e all’ANAC tutte le 

informazioni in suo possesso utili alla suddetta sorveglianza preventiva. 

 

Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con 

firma digitale da ciascuna delle Parti. 

______________________,  

Documento sottoscritto con firma digitale da___________ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e del D.P.C.M.  22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

__________________ 

Documento sottoscritto con firma digitale da________ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 

82 e del D.P.C.M.  22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore 

dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto 

degli articoli che seguono, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale 



 

 

sul presente documento: 

Articolo 3 – Oggetto del Contratto. 

Articolo 4 -  Corrispettivo. Modalità di pagamento. 

Articolo 5 – Termini di esecuzione e penali. Proroga. Sospensioni. 

Articolo 6 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi.  

Articolo 11 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti. 

Articolo 12 -  Recesso.  

Articolo 13 – Obblighi per la legalità. 

Articolo 14 –Condizione risolutiva. Risoluzione. Clausole risolutive espresse. 

Articolo 15 – Riservatezza e proprietà dei documenti. 

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali. 

Articolo 17 – Elezione di domicilio. 

Articolo 18 – Foro esclusivo. 

Articolo 19 – Spese contrattuali, imposte, tasse. 

Articolo 20 - Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi 

[EVENTUALE: Articolo 22 – Osservanza del codice di comportamento] 

 

Documento sottoscritto con firma digitale da___________ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e del D.P.C.M.  22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 


