CONTRATTO DI APPALTO

Lavori di Ripristino e miglioramento sismico — Ex Caserma dei

Carabinieri — O.C.S.R. n. 27 del 09/06/2017.

Codice Identificativo Gara (C.1.G.)

Codice Unico di Progetto (C.U.P.)

E16H17000060001

tra

i1 Comune di Esanatoglia , rappresentato dall’ Ing. Sara Simoncini, C.F.

SMNSRAS81P43E3, Responsabile del Servizio Ricostruzione Post Sisma —

Urbanistica, ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L: e a cio espressamente delegato con

Del. GM n. 104 del 27/10/2018, domiciliato pet il presente atto presso la sede

comunale, sita in Esanatoglia, P.zza Leopardi n. 1 (di seguito, per brevita,

“Stazione Appaltante’”),

[S
il s nato a il
e residente
in ,Via .
, C.F. , nella qualita di Legale Rappresentante
di , con sede legale in
. Via ,n.__, capitale sociale €

[i. v.], numero di iscrizione nel Registro delle Imprese

di , codice fiscale , partita IVA

(di seguito, per brevita, “Appaltatore’) [EVENTUALE IN

CASO DI R.T.I. il , nato a




il e

, nella qualita di Legale Rappresentante di

, con sede legale in

, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di

Imprese costituito tra . . . glusta procura

speciale conferita con atto a rogito del Notaio Signor ( di

seguito, per brevita, “Appaltatore’

Premesso che

a) con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 ¢ stato dichiarato, ai

sensi dell’articolo 5, co.1 e 1-bis, della L. 24 febbraio 1992 n. 225, lo stato di

emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che il giorno 24

agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e

Umbria;

b) ai sensi dell’articolo 11 della I.. 23 agosto 1988, n. 400, con D.P.R. del 9

settembre 2016, € stato nominato il Commissario straordinario di Governo ai fini

della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, con il

compito di provvedere al coordinamento delle amministrazioni statali, anche in

raccordo con i Presidenti delle Regioni e i Sindaci interessati, nonché con

I’ Autorita Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi di

intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzati

alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei

territori colpiti dal sisma;

¢) con successivo D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni in

L. 15 dicembre 2016, n. 229, e successivamente integrato e modificato dal D.L.. 9




febbraio 2017, n. 8, convertito in legoe, con modificazioni, dall'articolo 1, co. 1,

della L. 7 aprile 2017, n. 45, sono stati disciplinati le funzioni ed i poteri conferiti

al Commissario straordinario di Governo;

d) tra le funzioni che il Commissario straordinario di Governo ¢ chiamato ad

espletare vi ¢ il coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di

opere pubbliche, tra le quali, ai sensi dell’articolo 14, co. 1, lett. . del D.L.

n. 189/2016 summenzionato, sono ricompresi anche ¢li immobili

e) a tal fine, il Commissario straordinario di Governo, con provvedimenti

adottati ai sensi dell'articolo 2, co. 2, del D.L. n. 189/2016, é chiamato, ai sensi

del successivo articolo 14, co. 2, lett. , a “predisporre ed approvare piani finalizzati
ad assicurare il ripristino 7

f) il ¢ stata emanata dal Commissario straordinario di
Governo I’Ordinanza n. , recante “Approvazione del programma straordinario

” avente ad oggetto taluni interventi

funzionali alla realizzazione dei piani di cui sopra, elencati nell’Allegato della

suddetta Ordinanza Commissariale; /#/ ¢ Stata altresi emanata

['Ordinanza Commissariale n. __/ con_la_guale ¢ stata integrata e modificata la

precedente Ordinanza Commissariale n. ridefinendo le procedure per gli affidament deglt

appalti volti alla_realizzazione degli interventi di L di cui alle

precedenti Ordinanze Commissariali],

g) larticolo 15, comma 1 del D.I.. n. 189/2016 prevede in via generale che “per

la riparazione, il ripristino con il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche

e dei beni culturali di cui all’articolo 14, co. 1, i soggetti attuatori degli interventi sono le

Regioni attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza’;




h) Particolo 15, comma 2 del D.L. n. 189/2016 ha previsto pero la possibilita pet

il Presidente della regione, vice-Commissario straordinario, di delegare i comuni

per lo svolgimento delle funzioni di soggetto attuatore, delega attuata nella

regione Marche con Decreto del Presidente della regione medesima n. 2 del

05.01.18;

i) nelllambito del programma straordinario indicato  nell’Ordinanza

Commissariale n. figura, tra gli altri, I'intervento in epigrafe indicato;

1) la Stazione Appaltante, con atto n. _ del ha nominato il Sig.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 31, co. 1 del Codice dei Contratti;

m) con deliberazione di GM n. del , la Stazione

Appaltante ha provveduto all’approvazione del progetto denominato ” Ripristino

e miglioramento sismico — Ex Caserma dei Carabinieri — O.C.S.R. n. 27 del

09/06/2017”, relativo all’intervento suddetto, anche a fini urbanistici;

[OPZIONE PER PROGETTISTA:

n) il progetto DEFINITIVO dell’intervento di cui sopra, i cui contenuti

sono stati definiti ai sensi degli articoli 23, commi 3 e 7, 216, comma 4 del

Codice dei Contratti, nonché ai sensi del D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207

(di seguito, “Regolamento Generale”), é stato approvato dalla Conferenza

regionale /permanente di cui all’articolo 16 del D.L. n. 189/2016 in data

, verificato e validato con atto del al sensi di
legge e ai sensi dell’art. dell’Ordinanza Commissariale n. , come
modificata dall’articolo __, dell’Ordinanza Commissariale n. A

[OVVERO]

n) [il progetto ESECUTIVO dell’intervento di cui sopra, i cui contenuti




sono stati definiti ai sensi degli articoli 23, commi 3 e 8, 216, comma 4 del

Codice dei Contratti, nonché ai sensi del D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207

(di seguito, “Regolamento Generale”), é stato approvato dalla Conferenza

regionale /permanente di cui all’articolo 16 del D.L. n. 189/2016 in data

, verificato e validato con atto del ai sensi di
legge e ai sensi dell’art. dell’Ordinanza Commissariale n. , come
modificata dall’articolo __, dell’Ordinanza Commissariale n. /:

p) con Determina a contrarre n. _ del , il Comune ha stabilito

di affidare, mediante

[OPZIONE PER IL. PROGETTISTA]

procedura negoziata, esperita ai sensi dell’articolo 63, co. 1 e 6, del Codice

dei Contratti, il contratto di appalto avente ad oggetto Iesecuzione dei

lavori in epigrafe, sulla base del progetto esecutivo su citato per una spesa

complessiva di € ( ), cosi articolata:

-€ ( ) per gli oneri di sicurezza;

- € ( ) quale importo dei lavori soggetto a
ribasso;

[OPPURE] procedura negoziata, esperita ai sensi dell’articolo 14, co. 3-

bis, del D.L. n.189/2016, nonché dell’Ordinanza Commissariale n. del

(come modificata dalla successiva Ordinanza Commissariale n.

), 1l contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione

esecutiva e l'esecuzione dei lavori in epigrafe, sulla base del progetto

definitivo su citato, per una spesa complessiva di €

( ), cosi articolata:

- € ( ) qguale cortispettivo per Ia




progettazione;

-€ ( ) per gli oneri di sicurezza;
- € ( ) quale importo dei lavori soggetto a
tibasso;

[OPPURE] procedura aperta/ristretta, esperita ai sensi dell’articolo 60 (o

61), del Codice dei Contratti, il contratto di appalto avente ad oggetto

Pesecuzione dei lavori in epigrafe, sulla base del progetto esecutivo su

citato per una spesa complessiva di € ( ),cosi
articolata:

-€ ( ) per gli oneri di sicurezza;

- € ( ) quale importo dei lavori soggetto a
ribasso;

q) con atto del , la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 101, co. 2 del Codice dei Contratti, ha affidato la Direzione Lavori a

r) laffidamento oggetto del presente Contratto ¢ finanziato con risorse a valere

sul’Ordinanza Commissariale n. oia citata, come da Decreto di
ammissione n. del ;
s) la procedura di gara ¢ stata esperita il da

in qualita di Centrale Unica di

Committenza, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 18 del D.L. n.

189/2016 e degli articoli 37 e 38 del Codice dei Contratti (nonché dell’articolo

dell’Ordinanza Conmmissariale n. , come modificata dalla Ordinanza Commissariale n.

t) JOPZIONE PER IL PROGETTISTA] alla procedura sono stati invitati




n. operatori economici, scelti nel rispetto delle disposizioni di cui agli

articoli 14, co. 3-bis, e 30 co. 6 del D.L. n. 189/2016 (ovvero di cui all’art. 63

del Codice dei Contratti e 30, co. 6 del D.L. n. 189/2016), (nonché

dellarticolo della Ordinanza Commissariale n. ); _entro il
termine indicato nella lettera di invito sono pervenute n. offerte;
[OPPURE]

t) alla procedura hanno partecipato n. operatori _economici, nel

rispetto _delle disposizioni di cui all’art. 30 co. 6 del D.L. n. 189/2016

(nonché dell’articolo della Ordinanza Commissariale n. );

u) all’esito della predetta procedura di gara, ’Appaltatore ¢ stato individuato

quale primo nella graduatoria definitiva, con il ribasso offerto del

[EVENTUALE IN CASO DI OEPYV: ¢ con il punteggio complessivo di

1;

v) la Centrale Unica di Committenza ha provveduto:

- a dichiarare l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Appaltatore con

provvedimento n. del , trasmesso al Comune con nota prot.

n. del ;

- a comunicare a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi

dell’articolo 76 co. 5 del Codice dei Contratti;

- ad accertare in capo all’Appaltatore il possesso dei requisiti generali (compreso

il requisito di cui all’art. 30 co. 6 del D.I.. n. 189/2016), di capacita economica e

finanziaria e di capacita tecnica e professionale richiesti ex lege e nella lex specialis

di gara [EVENTUALE: “anche in relazione ai professionisti che

redigeranno il progetto esecutivo”],

z) ¢ trascorso il termine dilatorio previsto dall’articolo 32, co. 9 del Codice dei




Contratti per la stipula del presente Contratto, non essendo stato presentato

alcun ricorso avverso l'ageiudicazione suddetta (ovwero non occorre attendere il decorso

del termine dilatorio previsto dall'articolo 32, co. 9 del Codice dei Contratti per la stipula del

presente Contratto, poiché )

aa) [EVENTUALE, IN CASO DI SUBAPPALTO] TAppaltatore ha

dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni indicate nel Contratto

[EVENTUALE, ove previsto: ¢ ha altresi indicato in sede di gara la terna degli

operatori economici a cui affidare le predette lavorazioni, rispetto ai quali si ¢

provveduto a verificare Ueffettivo possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del

Codice dei Contratti;

bb) in data I’Appaltatore ha stipulato le polizze assicurative di cui

all’articolo 10 del presente Contratto, secondo quanto previsto dalla vigente

normativa e negli atti di gara, e ne ha consegnato gli originali (o copia informatica)

debitamente sottoscritto alla Stazione Appaltante;

cc) in data I’ Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo

quanto previsto all’articolo 103 del Codice dei Contratti e negli atti di gara, ¢ ha

consegnato l'originale (o copia informatica) debitamente sottoscritto alla Stazione

Appaltante;

dd) in sede di offerta Appaltatore ha accettato ogni clausola contenuta nel

disciplinare di gara e nei documenti allegati, ivi compreso lo schema del presente

contratto di appalto, nonché contenuta nel progetto posto a base di gara, ivi

compreso il Capitolato Speciale.

Tutto cid premesso

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 — Premesse ed allegati.




1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le

premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

a) il Bando di gara (0 Lettera di invito) e relativo disciplinare;

b) il Capitolato Speciale d’Appalto;

¢) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

d) POfferta economica;

e) il Cronoprogramma dei lavori;

f) [I’Ofterta tecnica —SE PRESENTE/,

g) [il Progetto Definitivo posto a base di gara e il Capitolato descrittivo e
prestazionale inerente [laffidamento della progettazione — SE SI
TRATTA DI APPALTO INTEGRATO/,

h) il Progetto Esecutivo [SE E’ APPALTO DI SOLA ESECUZIONE],

1) il Computo metrico estimativo [ovvero Elenco Prezzi o Lista prezzi unitari
offerti, se appalto a misura o a corpo e a misural;

1) le polizze assicurative sotto indicate;

k) la garanzia definitiva sotto indicata;

) [EVENTUALE: atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese],

m) il Protocollo Quadro di Legalita;

n) [iI Piano di coordinamento della sicurezza e il Piano Operativo della
Sicurezza, all'vopo predisposti e debitamente sottoscritti]

o) [altri]

1.2 1 menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del

presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso: in tale ultimo

caso gli stessi sono stati sottoscritti dal’Appaltatore e depositati presso la




Stazione Appaltante. Sono invece materialmente allegati i documenti s#b lett. b),

c), d), e) [f], 1), m) EVENTUALE IN CASO DI RTI: anche lett. /)] di

cui alla clausola 1.1 che precede.

1.3 Nei termini indicati nel Capitolato Speciale, I’Appaltatore ha predisposto e

consegnato Jovvero: dovra predisporre e consegnare] al Direttore dei Lavori il Piano

Operativo della Sicurezza. IAppaltatore dovra altresi redigere e consegnare al

Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei lavori, nonché, a norma

dell’articolo 43, co. 5, del Regolamento generale, il Piano di Qualita.

1.4 In ipotesi di contrasto e¢/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel

presente Contratto e nei Documenti Contrattuali sopraindicati, vale

Iinterpretazione piu favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell’opera,

nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, quella rispondente ai

criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 — Definizioni.

2.1 Nell’ambito del presente Contratto s’intende per:

* Accordo ANAC: “Accordo per esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia

della_correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica

b

post-sisma” concluso il 28 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario di

Governo, I’Autorita Nazionale Anticorruzione e Invitalia S.p.A., che si applica

anche alla presente procedura;

= Appalto: lappalto [di progettazione esecutiva e] dei lavori per la

realizzazione dell’Opera, come zifra definita, e le prestazioni tutte di cui al

presente contratto e ai documenti contrattuali, come zzfra definiti;

= ANAUC: ’Autorita Nazionale Anti Corruzione;

* Anagrafe: ’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30, co. 0,




del D.L. n. 189/2016, contenete i dati relativi agli operatoti economici iscritti,

nonché gli ulteriori dati ed elementi indicati nell’articolo 7 del Protocollo di

Legalita, come #nfra definito;

Capitolato Speciale: ¢ il Capitolato Speciale d’Appalto allegato agli atti della

procedura di gara;

Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei

lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145;

Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Conferenza regionale/permanente: la Conferenza di cui all’articolo 16 del

D.L. n. 189/2016, alla quale sono affidati la direzione, il coordinamento delle

operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di

programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli

interventi e di approvazione del progetti;

Codice dei Contratti: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Contratto: il presente contratto e i suoi allegati;

Cronoprogramma: il cronoprogramma di cui all’articolo 40, co. 2, del

Regolamento generale;

Direzione Lavori: 'ufficio della Stazione Appaltante incaricato di esplicare

direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo

tecnico-contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli

effetti dell’articolo 101 del Codice dei Contratti;

Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’articolo 1 del Contratto;

Filiera delle Imprese: il complesso di tutti 1 soggetti che intervengono a

qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e

subappalto - indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito




dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione degli interventi.

Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato

subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur

riguardanti attivita collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi

nella "filiera" le fattispecie sub-contrattuali come quelle attinenti ai noli, alle

forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura

intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti;

Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una impresa bancaria

autorizzata ai sensi del D.Los. 1° settembre 1993, n. 385 o intermediario

finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Legs. n. 385/1993;

Offerta: I'intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in

fase di gara, in conformita alle previsioni della /ex speczalis di gara, sulla base del

quale ¢ stato aggiudicato "Appalto;

Opera: [la progettazione esecutiva e] tutte le lavorazioni e le provviste

occorrenti per la realizzazione dei lavori indicati nelle superiori premesse;

[Progetto Definitivo: il progetto definitivo di cui all’articolo 23, co. 7,

con i contenuti di cui agli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice dei

Contratti, e articolo 24, co. 1 e 2, del Regolamento Generale, posto a

base di gara;]

[Capitolato descrittivo e prestazionale: il documento che descrive le

prestazioni richieste per laffidamento della progettazione esecutiva;]

Progetto Esecutivo: il progetto esecutivo ex articolo 23, co. 8, del Codice dei

Contratti, con i contenuti di cui agli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice

dei Contratti, nonché dell’articolo 33, co. 1, del Regolamento Generale;

[SE SIGLATO: Protocollo d’Intesa: il Protocollo per la regolarita e Ia




sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni afterenti al Programma

straordinario per la riapertura delle scuole per Panno scolastico 2017-

2018 nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24

agosto 2016 sottoscritto il , tra la regione

Marche...., la Stazione Appaltante....... , la Federazione Italiana

Lavoratori Legno Edili Industrie Affini Ed Estrattive - FILLEA- CGIL,

Ila Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA-CISL e

Ia Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno

FENFEAL-UIL....;]

Protocollo di Legalita: il Protocollo Quadro di Legalita concluso il 26 luglio

2017 tra la Struttura di Missione, come #fra definita, il Commissario

straordinario per la ricostruzione e Invitalia S.p.A., in attuazione delle Linee

ouida antimafia, di cui all’articolo 30, co. 3, del D.1.. 189/2016;

R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante;

Struttura di Missione: la Struttura di Missione, istituita presso il Ministero

dellInterno, ai sensi dell’articolo 30, co. 1 del Decreto Legge n. 189/2016, per

lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita finalizzate

alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita organizzata

nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che

fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e

forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei territori dei comuni

coinvolti dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9

aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Articolo 3 — Oggetto del contratto




3.1 Ia Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, [la progettazione esecutiva e] la realizzazione dei lavori di

, a perfetta regola d’arte e secondo la migliore tecnica, cosi

come descritti nel Progetto [Definitivo o] Esecutivo, debitamente verificato e

validato nonché approvato dalla Conferenza regionale/ permanente, e come meglio

specificati nel Capitolato Speciale.

I predetti lavori saranno contabilizzati a corpo (ovvero a misura ovvero a

corpo e a misura) cosi come meglio disciplinato dal Capitolato Speciale

allegato.

3.2 [SOLO IN CASO DI APPALTO INTEGRATO]

La Stazione Appaltante prende atto che la progettazgione esecutiva dei lavori sara eseguita da

[fnserire 1 dati del progettista interno facente parte dello

staff di progettazione del’Appaltatore ovvero del progettista esterno

associato In raggruppamento temporaneo, come espressamente indicato

dall’Appaltatore in sede di offerta).

Elssendo inerente il presente incarico ad un intervento per la_ricostruzione a seguito della crisi

sismica_inigiata ad agosto 2016, si richiamano tutte le norme speciali in materia e, in

particolare, il D.1.. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le pertinenti Ordinanze del

Commissario straordinario per la ricostruzione. In ossequio a tali norme, il suddetto incaricato

della_progettazione, per tutta la durata dell’incarico, deve conservare il possesso dei requisiti

dichiarati in sede di gara e previsti per ['esecuzione dell incarico medesimo e, in particolare, deve

mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche [iscrizione

all’elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 34 del DI 189/16.

I/ progetto esecutivo dovra essere redatto secondo quanto previsto dal Capitolato descrittivo e




prestazionale allegato al presente Contratto, conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26

del Codice dei Contratti e la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del medesimo

codice, nonché consentire limmediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati: la

progettazione deve quindi essere compintamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in

m0do da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.

La progettazione dovra essere redatta in ogni caso utilizzando il Prezzario Unico del Cratere

del Centro Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.1.. 189/ 16, approvato con Ordinanza

n. 7 del 14/12/2016 del Commissario Straordinario e solo ove questo non preveda i relativi

prezzi utilizzando il Pregziario Regionale o specifiche analisi prezzi.

Con la sottoscrizione del presente contratto ' Appaltatore accetta gli elaborati progettuali del

Progetto Definitivo posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme

vigents, la completexza e la sostanziale congruita dei costi preventivati per la realizzazione dei

lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi.

L’ Appaltatore si impegna comunque a eseguire, tramite il suddetto progettista, nei termini ed

alle condizioni previste nel Capitolato descrittivo e prestazionale, senga ulteriori oneri per la

Stazione Appaltante, le variazioni al Progetto Esecutivo che si rendessero necessarie in corso di

esecuzione dei lavors, nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei Contratti [e in

conformita a quanto previsto dall’articolo del’Ordinanza n.

L Appaltatore si impegna a:

a) produrre un numero minino di ( ) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto

connesso o allegato gia retribuite con il corvispettivo stabilito, nonché un numero di copie degli

elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta della Stazione

Appaltante, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta della Stazione

Appaltante le ulteriori copie devono essere fornite anche a tergi (concorrenti alle gare,




controinteressati, autorita gindiziaria, oroani di vigilanza, allre amministrazioni, conferenze di

Servizi ect.)s

b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DV'D in _formato

standard editabile, secondo il formato richiesto dalla S'tazgione Appaltante.

1/ termine per [espletamento delle prestazioni di  progettazione ¢ fissato in

( ) giorni_naturali e consecutivi (OVVERQO come da offerta allesata al

presente contratto) decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dell'incarico. Per il ritardo

nell‘esecuzione delle prestazioni affidate si applica la penale come sotto prevista per il ritardo

nellesecuzione dei lavori, calcolata in misura giornaliera.

3.3 L’Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire I’Opera in proprio, con organizzazione

dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto

nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di

gara e dall’Offerta.

3.4 1’ Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita inerente la realizzazione

dell’Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti,

le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non

espressamente indicate nei Documenti Contrattuali, funzionali alla perfetta

esecuzione dell’Opera, in conformita al Progetto Esecutivo, nonché alle

raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate in corso di

esecuzione dei lavori da parte della Stazione Appaltante o, eventualmente, da

amministrazioni ed enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano

specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

3.5 [EVENTUALE: A: sensi dell’art. dell’Ordinanza Commissariale n. , ferme

restando le previsioni di cui all’art. 106 del Codice dei Contratti, i/ RUP puo richiedere




Leffettuazione di lavori supplementari, necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, con

Losservanza dei limiti previsti dal comma 7 del medesimo art. 106.]

Articolo 4 — Corrispettivo. Modalita di pagamento.

4.1 1l corrispettivo [“presunto”, in caso di appalto a misura o per la parte a

misura di appalto contabilizzato a corpo e a misura] dell’Appalto, al netto

del’.LV.A. e fatta salva la liquidazione finale, ¢ pari a €

(Euro /00), di cui:

[- € (Euro ), quale importo per Ia

progettazione esecutiva, come risultante dall’offerta presentata;]

- € (Euro ), quale importo dei lavori, come

risultante dall’offerta presentata;

- € (Euro ) per gli oneri di sicurezza per

'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e quadro di

incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso.

4.2 1l corrispettivo, determinato a “corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.

ddddd) del Codice dei Contratti, e dell’art. 43, comma 6, del Regolamento

Generale, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale

esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente

prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del

presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

4.3 1’ Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al

presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attivita, ivi

comprese quelle gia svolte ai fini della progettazione, per la compiuta esecuzione




del’Appalto affidato, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi

incluse tutte le attivita necessarie per I'adempimento delle prescrizioni della

Stazione Appaltante e¢/o amministrazioni ed enti competenti, I'assistenza alla

verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria.

L’Appaltatore altresi prende atto ed espressamente accetta che Iimporto del

contratto non potra variare neppure in considerazione dell'importo degli oneri

della sicurezza discendenti dall’elaborazione dei piani della sicurezza ex D.Lgs. n.

81/2008.

4. [EVENTUALE: in caso di appalto a misura o a corpo e misura: I/

predetto corrispettivo a misura potra variare in pii o in meno nel corso dell'esecuzione

dell’ Appalto, senza che ['Appaltatore possa vantare alcunché nei confronti della Stazione

Appaltante

4. [EVENTUALE Ai sensi dell’articolo dell’Ordinanza Commiissariale n.

, Sono esclusi ['aggiornamento e la revisione dei prezi.]

4.4 1l corrispettivo che sara dovuto all’Appaltatore sara pagato secondo le

modalita, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato Speciale. [Anche

per il corrispettivo dovuto per le attivita di progettazione si fara

riferimento alle modalita, ai termini e alle condizioni disciplinati dal

Capitolato Speciale.]

4.5 I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente

dedicato, a seguito dell’invio delle relative fatture elettroniche (che indicano ’atto

di impegno e il seguente C.U.U. ), nonché a seguito dell’acquisizione




da parte della Stazione Appaltante di DURC regolare e, ove previsto, del nulla

osta di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.., inerenti

I’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori.

4.6 Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e dell’articolo 26-ter,

della L. 9 agosto 2013, n. 98, sara corrisposta, nei termini indicati nel Capitolato

Speciale e dietro richiesta dell’Appaltatore, una somma, a titolo di anticipazione,

pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia da

costituire nei modi ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale.

4.7 Tracciabilita dei pagamenti

4.7.1 I’Appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono

comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso

banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione,

comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette

comunicazioni I'Ente committente sospende i pagamenti ¢ non decorrono i

termini legali per gli stessi.

4.7.2 Tutti 1 movimenti finanziari relativi al presente Contratto per pagamenti a

favore dell’Appaltatore, [del progettista], degli eventuali subcontraenti o

comunque dei soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo

stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o

postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13

agosto 2010, n. 136 e s.m.1. (recante “Piano straordinatio contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia’), nonché secondo le




indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 (recante

“Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136”) e loro ss.mm.ii.

4.7.3 Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

474 la violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre

all’applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente

Contratto.

4.7.5 11 soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilita finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 5 — Termini di esecuzione e penali. Proroga. Sospensioni.

5.1 I’esecuzione dei lavori avra inizio con le modalita e nei termini indicati nel

Capitolato Speciale.

5.2 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel’Appalto ¢ fissato in

( ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale

di consegna dei lavori.

5.3 1l mancato rispetto dei termini di cui alla precedente clausola determinera

I'applicazione delle penali come previste nel Capitolato Speciale.

5.4 Ferma restando lapplicazione delle penali, la Stazione Appaltante potra

comungque tichiedere la risoluzione del presente Contratto, in caso di grave e/o

reiterato inadempimento alle obbligazioni dallo stesso nascenti, ed ¢ fatto salvo il

risarcimento dei maggiori danni che la Stazione Appaltane provi di aver subito.

5.5 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante




potra compensare il credito con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo

ovvero escutere la cauzione definitiva.

5.6 I’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare

1lavori nel termine stabilito, puo richiederne la proroga nei limiti, con le modalita

e 1 tempi fissati nel Capitolato Speciale (ovvero di cui allart.

dell’Ordinanza Commissariale n. ).

5.7 La sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti

(EVENTUALE: come integrato dall’art. __ dell’Ordinanza Commissariale

n. ), puo essere disposta esclusivamente per casi del tutto eccezionali e per il

ternpo strettamente necessario.

Articolo 6 — Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi.

6.1 Salvo la risarcibilita di eventuali maggiori danni, ’Appaltatore ¢ responsabile,

verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a perfetta regola

d’arte. A tal fine ¢ obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i

difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche

tecniche.

6.2 la Stazione Appaltante avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni,

rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori

siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche,

nonché delle previsioni di legge. In tal caso, PAppaltatore eseguira le attivita

entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

6.3 1 Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le

perdite di beni o distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano

imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, ¢/o ai suoi

subfornitori.




6.4 1’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni

diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione dei lavori e/o dai

materiali impiegati ¢/o da gravi errori di progettazione, nonché a risarcire i danni

conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati

dai cantieri.

6.5 I”Appaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione

Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata da enti o da soggetti terzi,

compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore

ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o

stragiudiziale, per qualunque titolo derivante o comunque connesso con

I’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da

azioni e/o omissioni della Stazione Appaltante. I”Appaltatore rispondera

direttamente e manlevera la Stazione Appaltante da ogni responsabilita od onere

di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, ¢/o dei suoi

subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinati tecnici,

ordini di autorita o enti locali.

6.6 I’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le

prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente agli obblighi ulteriori

previsti dal Capitolato Speciale e da tutte le norme tecniche da esso richiamate.

6.7 la gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attivita connesse e/o

secondarie all’esecuzione dell’Opera oggetto del’Appalto, dovra avvenire nel

pieno rispetto delle legei e delle normative vigenti e sara a totale carico

dell’Appaltatore. I'inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola,

comportera la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

6.8 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro




elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, I’Appaltatore

dovra darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte

le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse,

lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti, come meglio

disciplinato nel Capitolato Speciale.

6.9 I’ Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle

clausole 6.7 e 6.8 che precedono allinterno dei contratti sottoscritti con i

subappaltatori, con i subcontraenti e subfornitori o comunque con ogni altro

soggetto interessato all’intervento oggetto dell’Appalto.

6.10 I’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti

sottoscritti con i subappaltatori, subcontraenti, subfornitori o comunque con

ogni altro soggetto interessato all'intervento apposite clausole che prevedano: 1)

l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarita fiscale, anche

ai sensi dell’articolo 35, co. 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4

agosto 20006, n. 248, cosi come da ultimo modificato dal D.L.. 22 giugno 2012, n.

83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) 'esecuzione dei pagamenti del/dei

corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del

pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante I’avvenuto

versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove

applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a

fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente Appalto.

6.11 /OVE PREVISTO] L’Appaltatore, al fine di dare attuazione al

Protocollo d’intesa, in merito a:

a)  organizzazione  dellattivita  lavorativa:  dovra mantenere

Lorganizzazione del lavoro, intendendosi Pindividuazione dei regimi di




orario, dei sistemi e delle turnazioni di lavoro, in ottemperanza a quanto

concordato su base territoriale in attuazione del Protocollo d’intesa per Ia

regolarita e Ia sicurezza del lavoro;

b) assistenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: potra

avvalersi del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali

(CPT) per Ia consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro;

c) Formazione in materia di sicurezza sul Iavoro: dovra accertare che tutti

1 propri lavoratori dipendenti ovvero 1 lavoratori dipendenti dalle imprese

operanti in cantiere abbiano svolto attivita di formazione d’ingresso in

materia di sicurezza sul lavoro, cosi come contrattualmente prevista e

attestata dagli enti bilaterali territoriali, comportando la violazione di tale

obbligo ’impossibilita per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere;

d) Contratto Collettivo: dovra applicare ai lavoratori dipendenti impiegati

a qualunque titolo nella realizzazione di opere edili ed affini, il contratto

collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle

organizzazioni comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale

(nonché Ia derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale,

regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attivita non

riconducibile al settore delle costruzioni;

¢) Reclutamento nuovo personale: dovra procedere all’effettuazione delle

eventuali assunzioni, avvalendosi obbligatoriamente delle liste di

prenotazione per [laccesso al lavoro, depositate presso gli Uffici

dell’impiego ed istituite dall’articolo 35, comma 7, del decreto legge n. 189

del 2016, e del sistema BLEN.IT.




1) Distacchi: PAppaltatore accetta che i cantieri della ricostruzione non

costituiscono luoghi di formazione del personale;

Articolo 7 — Collaudi fovvero Certificato di regolare esecuzione].

7.1 Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale [EVENTUALE: e

dall’articolo dell’Ordinanza Commissariale /. il certificato
di collaudo é emesso entro il termine di ( ) giorni dall’ultimazione
dei lavori.

7.2. 11 certificato di cui sopra assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni

dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per oltre 2

(due) mesi oltre il predetto termine equivale ad approvazione.

7.3 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta

nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o

di tutte le opere ultimate, come previsto nel Capitolato Speciale.

7.4 Trova applicazione la disciplina degli articoli dal 215 al 237 del Regolamento

Generale.

Articolo 8 — Subappalto.

[OPZIONE 1: “8.1 I.’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non voler

fare ricorso al subappalto dei lavori”].

[OPZIONE 2: “8.1 I’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler

subappaltare le seguenti lavorazioni:

n]'

[ITPOTESI 1 PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA STAZIONE




APPALTANTE AILIA STIPULA DEL CONTRATTO DI

SUBAPPALTO: “8.2 Dette lavorazioni potranno essere subappaltate, previa

autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del

Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalita previsti dal

Capitolato Speciale.”]

[IPOTESI 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

PREVENTIVA AILLA CONCLUSIONE DELL’APPALTO E

SOTTOPOSTO A CONDIZIONE RISOLUTIVA DELILA MANCATA

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO MEDESIMO: “8.2

Dette opere sono state affidate dall’Appaltatore a , con

contratto del , depositato presso la Stazione Appaltante.”]

8.3 La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e

dei cottimisti nei casi di cui all’articolo 105, co. 13, del Codice dei Contratti.

Negli altri casi, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori e dei cottimisti e ’Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa

Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla

documentazione attestante I'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema

di regolarita fiscale, di cui alla precedente clausola 6.10 del presente Contratto,

con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

8.4 Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, ’Appaltatore deve

praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari

risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

8.5 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione




Appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la

Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste

di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori

subappaltati;

[8.6 Quanto alle prestazioni inerenti il progetto esecutivo, il subappalto é

ammesso nei Iimiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del

Codice dei Contratti, per le prestazioni indicate espressamente in sede di

offerta e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.]

8.7 Si rinvia per il resto a quanto analiticamente disposto dal Capitolato Speciale

[e dal Capitolato descrittivo e prestazionale].

Articolo 9 — Cauzione definitiva.

Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e del saldo.

9.1 Allatto della stipula del presente Contratto, ’Appaltatore, a garanzia del

corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od

eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione definitiva,

costituita ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, /[EVENTUALE:

nonché_avvalendosi della_facolta prevista dall'art. 93 co. 7 del Codice dei Contratti] e

rilasciata da n. - del . per 'importo garantito di €

(Euro ).

9.2 I’ Appaltatore dovra prestare altresi la garanzia ivi prevista nel caso di cui

all’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, nonché la garanzia di cui

all’articolo 103, co. 6, del medesimo codice.

Articolo 10 — Polizze assicurative.

10.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, comma 7 del Codice dei Contratti,

I’Appaltatore ha consegnato le polizze assicurative di seguito individuate, le quali




sono state costituite secondo le modalita, i termini e le condizioni indicati nel

Capitolato Speciale:

Y% ;

0

[EVENTUALE 10.2 1. Appaltatore ha presentato altresi alla Stagione Appaltante

Limpegno per il rilascio della polizza assicurativa di responsabilita civile professionale per i

rischi di progettazione, da costituirsi secondo le modalita e alle condizioni indicate nel

Capitolato Speciale | Capitolato descrittivo e prestazionale)

Articolo 11 — Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

11.1 E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario

¢ nullo.

11.2 B’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con il rispetto delle esatte

formalita di cui al combinato disposto dell’articolo 106 del Codice dei Contratti e

della I.. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto

bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la

Banca d’Italia, che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima o

contestualmente all’emissione del certificato di pagamento e che la Stazione

Appaltante non rifiuti la cessione nei modi indicati nell’articolo 106, co. 13, del

Codice dei Contratti. In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.

Si applicano inoltre gli obblighi di comunicazione e verifica del Protocollo di

Legalita di cui al successivo art. 13.

Articolo 12 - Recesso.

12.1 La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal presente




Contratto in ogni momento, con un preavviso scritto di almeno

(non inferiore a 20 giorni) giorni, dovendo in tal caso trovare applicazione

'articolo 109 del Codice dei Contratti e quanto previsto dal Capitolato Speciale.

12.2. T.a comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato

nell’articolo 17 che segue.

Articolo 13 - Obblighi per la legalita

13.1 I’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da

subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo

subcontraente, facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il

Protocollo di Legalita, che, con la sottoscrizione del presente Contratto e del

Protocollo di legalita ad esso allegato, viene espressamente, integralmente ed

incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, insieme alle specifiche clausole

indicate nel prosieguo del presente articolo.

13.2 Obblighi di prevenzione di interferenze illecite

13.2.1 Ai sensi dell’articolo 3, co. 3, del Protocollo di Legalita, qualora, anche

successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, siano disposte

ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione

dall’Anagrafe, il Contratto sara immediatamente ed automaticamente risolto a

cura della Stazione Appaltante, mediante l'attivazione di apposita clausola

risolutiva espressa, ex articoli 5 e 6 del medesimo Protocollo di Legalita, come

previsto, rispettivamente, nei successivi 13.2.3 e 13.2.4. La Stazione Appaltante

procedera alle conseguenti comunicazioni ai fini del'immediata estromissione

delimpresa e annotazione della risoluzione dei contratti o subcontratti

nell’Anagrafe.




13.2.2 Ai sensi dell’articolo 3, co.2, del Protocollo di Legalita, ’Appaltatore si

obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e i subcontratti stipulati, approvati o

autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale ¢ stabilita I'immediata e

automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia

successivamente effettuate abbiano avuto come esito la cancellazione

dall’Anagrafe, con lobblico di comunicare senza ritardo alla Struttura di

Missione 1'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente

estromissione della societa o impresa cui le informazioni si riferiscono. Fermo

restando quanto previsto dal Protocollo di legalita, la mancata previsione della

suddetta clausola determinera, ai sensi e per gli effetti del co. 11, dell’articolo 30

del Decreto Legoe n. 189/2016, la nullita, ai sensi dell'articolo 1418 del codice

civile, di ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare.

13.2.3 Al sensi dell’articolo 5, co. 1, del Protocollo di Legalita:

a) PAppaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all’Autorita

Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,

manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di

impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del

presente Contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione

espressa, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione

del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a

giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del Codice Penale;

b) I’Appaltatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui

all’articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore,

dei suoi aventi causa o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti




dellimpresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula, e

all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 del Codice Penale, in

relazione agli articoli 318, 319, 319-bis, 319 ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,

346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.

Al sensi dell’articolo 5, co. 2, del Protocollo di Legalita, nei casi di cui alle lettere

a) e b) che precedono, I'esercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione

Appaltante ¢ subordinato all’intesa con PANAC. A tal fine, la Struttura di

Missione, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volonta

di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo

1456 c.c., ne dara comunicazione al’ANAC che potra valutare se, in alternativa

all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto

contrattuale tra la Stazione Appaltante e ’Appaltatore, alle condizioni di cui

all’articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall’

articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).

13.2.4 Al sensi dell’articolo 6, co. 1, del Protocollo di Legalita:

a) ’Appaltatore si impegna a denunciare al’A.G. o agli organi di P.G. ogni

tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra

utilita (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o

servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale

che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine

sociale, dei dipendenti o dei loro familiari nella esecuzione del presente Contratto

e a darne comunicazione tempestiva al Prefetto; la violazione di tale obbligo sara

espressamente sanzionata ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile;

b) I’Appaltatore si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel




Protocollo di Legalita e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare

il sistema sanzionatotio ivi previsto.

Al sensi dell’articolo 6, co. 5, del Protocollo di Legalita, ’Appaltatore accetta che

la Stazione Appaltante valutera l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo

di risoluzione/revoca dell’affidamento.

13.2.5 Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, del

Protocollo di Legalita:

a) ’Appaltatore si obbliga ad assumere a proprio carico ogni onere derivante dal

rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione Appaltante

con gli Enti od organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione

della criminalita;

b) ’Appaltatore si obbliga a far rispettare il Protocollo di Legalita ai propri

Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo

a quelle di cui al comma 1 dell’articolo 6 del Protocollo di Legalita medesimo, e

I'allecazione del Protocollo di  Iegalita al Subcontratto, prevedendo

contestualmente I'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina

nei contratti da quest'ultimo stipulati con i Terzi subcontraenti;

c) ’Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa,

anche attraverso ordini di servizio al proptrio personale, per l'immediata

segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di

natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. I.’Appaltatore

si impegna altresi, a fare assumere i medesimi obblighi di cui all’articolo 6, co. 1 e

3, del Protocollo di Legalita anche ai propri Subcontraenti e Terzi a qualunque

titolo interessati all’esecuzione dell’appalto.

I’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 6, co.3, del Protocollo di Legalita




relativi all’adozione di misure organizzative per la segnalazione dei tentativi di

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, ¢ sanzionata, ai

sensi dell’articolo 8, co. 6, del medesimo Protocollo di Legalita, in sede di primo

accertamento con una penale pari allo 0,1% dellimporto del Contratto o del

subcontratto e comunque non superiore ad Euro 20.000,00. In caso di recidiva,

la predetta violazione ¢ sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la

revoca dell’autorizzazione al subcontratto.

13.2.6 Ai sensi dell’articolo 6, co. 2, lettere ¢) e d) del Protocollo di Legalita:

a) ’Appaltatore si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri

Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e,

quindi, I'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti

diversi da quelli indicati nella I.. 21 febbraio 1991, n. 52, come richiamata

dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti, alla preventiva acquisizione, da

parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91,

co. 6, del D.Lgs. n. 159/2011, a carico del cessionario:; analoga disciplina dovra

essere prevista per tutti quei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione

delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;

b) I’ Appaltatore si obbliga a ricorrere al distacco della manodopera, ivi compresi i

lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.gs. 17

luglio 2016, n. 136, cosi come disciplinato dall'articolo 30 del D.Lgs. n.

276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in

cantiere dei  lavoratori distaccati; detta autorizzazione € subordinata

esclusivamente  alla  preventiva registrazione nell’Anagrafe dell'impresa

distaccante; analoga disciplina dovra essere prevista per tutti quei soggetti a

qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che si avvarranno della




facolta di distacco della manodopera. I’Appaltatore si obbliga a inviare la

documentazione di cui all’articolo 7 del Protocollo di Legalita relativa all'impresa

distaccante.

La violazione degli obblighi sopra richiamati posti a carico dell’Appaltatore e del

Subcontraente in materia di cessione dei crediti e di distacco di manodopera,

previsti dall’articolo 6, co. 2, del Protocollo di Legalita, alla relative lettere ¢) e d),

sono sanzionati, ai sensi dell’articolo 8, co. 5, del Protocollo di Legalita, con la

risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile o con la

revoca della autorizzazione del Subcontratto.

13.3 Obblighi di Comunicazione.

13.3.1 Ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo di Legalita, I’Appaltatore si obbliga a

fornire alla Stazione Appaltante i dati di cui al medesimo articolo 2 del

Protocollo di Legalita, relativi alle societa e alle imprese Subcontraenti e

comunque interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione dell'intervento.

L’Appaltatore accetta quanto convenuto con il Protocollo di ILegalita, ivi

compresa la possibilita di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca

degli affidamenti o di risoluzione del Contratto o subcontratto nei casi di

mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo

intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del

contratto o la revoca dell’affidamento da parte della Stazione Appaltante o

dell’Appaltatore nei casi indicati nel medesimo articolo 2, commi 3 e 4, nonché

di inosservanza degli obblighi informativi previsti dall’articolo 7, nel co. 2, del

medesimo Protocollo di Legalita.

13.3.2 Ai sensi del citato articolo 7, co.2 del Protocollo di Legalita, ’Appaltatore

si obbliga a:




a) mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per la successiva immissione

da parte della Struttura di Missione nell’Anagrafe degli esecutori, 1 dati relativi alla

forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unita, la qualifica

professionale;

b) mettere a disposizione della Struttura di Missione, nell’ambito delle sue attivita

di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo

complessivo di occupazione specificando, altresi, in caso di nuove assunzioni di

manodopera, le modalita di reclutamento e le tipologie professionali necessarie

ad integrare il quadro delle esigenze;

c) mettere a disposizione del Gruppo Interforze che opera in Prefettura,

nell’ambito delle sue attivita di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le

informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. lLe

informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico

tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformita

all’art. 46 del D.P.R. 445/2000;

d) inserire le clausole di cui alle lettere a), b) e ¢) che precedono nei subcontratti

che ’Appaltatore stesso stipulera.

13.3.3 Ai sensi degli articoli 1, co. 4, e 2 del Protocollo di Legalita, e, con

riferimento alla previsione di cui alla lett. d) zufra riportata ai sensi dell’articolo 4,

co. 1 del suddetto Protocollo di Legalita, ’obblico di conferimento dei dati

sussiste relativamente:

a) a tutti i contratti conclusi dalla Stazione Appaltante e a tutti i Subcontratti dalla

medesima autorizzati/approvati per qualunque importo;

b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall’Appaltatore

per qualunque importo;




c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai Terzi

Subcontraenti ed autotizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque

importo;

d) per tutte le attivita elencate nell’articolo 1, co. 53, della legge 6 novembre

2012, n. 190, nonché per le tipologie di prestazioni, di seguito elencate,

indipendentemente dal loro importo: 1) fornitura e trasporto acqua; ii) servizi di

mensa o vitto, di pulizia e alloggiamento del personale; iif) somministrazione di

manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

13.3.4 Ai sensi dell’articolo 2, co. 4, del Protocollo di Legalita, ’obblico di

conferimento dei dati sussiste anche relativamente agli assetti societari e

gestionali della Filiera delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione

dell’opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al collaudo finale dell’opera o alla

sua accettazione, qualora essa avvenga successivamente al collaudo. Ai sensi del

medesimo articolo 2, co. 5, del Protocollo di Legalita, tale conferimento deve

essere eseguito nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione

dell’assetto proprietario o gestionale.

13.3.5 L’inosservanza degli obblichi informativi di cui ai succitati articoli del

Protocollo di Legalita verra considerata quale circostanza suscettibile di dar

luogo alla risoluzione del Contratto, Subcontratto o Subappalto avente ad

oggetto 1 lavori finalizzati alla realizzazione delle opere, che dovranno a tale

scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa.

13.3.6 At sensi dell’articolo 2, co. 3, del Protocollo di Legalita, tali dati sono

comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di

autorizzazione dei Subappalti e dei Subcontratti.

13.3.7 Ai sensi dell’articolo 8 del Protocollo di Legalita, la Stazione Appaltante




applichera all’Appaltatore una sanzione pecuniaria, nel caso di inosservanza

dell’obbligo di comunicazione preventiva entro i termini innanzi citati, dei dati

relativi alle imprese subcontraenti e dell’articolo 105 del Codice dei Contratti,

cosi determinata:

a) in sede di primo accertamento, nella misura del 1% dell'importo del contratto

per il quale non si ¢ proceduto a dare le preventive comunicazioni ¢ comunque

in misura non superiore ad Euro 5.000,00;

b) in sede di secondo accertamento nella misura dall’1% al 2% dell’importo del

contratto per il quale non si ¢ proceduto a dare le preventive comunicazioni e

con formale diffida dell’Appaltatore o del Subcontraente;

c) in sede di ulteriore accertamento nella misura del 3% dell'importo del

contratto per il quale non si ¢ proceduto a dare le preventive comunicazioni e

con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’articolo 1456 del codice

civile o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.

13.3.8 Ai sensi dell’articolo 9, co. 2, del Protocollo di Legalita, I'Appaltatore si

obbliga a individuare un "Referente di Cantiere" che dovra inserire, all'interno della

Banca Dati di cui al Protocollo di Legalita, un report settimanale c.d. "Settimanale di

Cantiere", al fine di consentire le verifiche di competenza della Stazione

Appaltante, della Prefettura, degli Organi di Polizia e della Direzione dei Lavori.

In particolare, il Referente di Cantiere dovra inserire nella Banca Dati tutte le

informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto della normativa sulla

sicurezza nei cantieri e dei relativi accessi secondo le modalita e tempi indicati nel

medesimo articolo 9, co. 2, del Protocollo di Legalita e che saranno meglio

dettagliati dalla Stazione Appaltante prima dell’avvio delle attivita.

13.4 Regolarita degli accessi di cantiere.




13.4.1 Ai sensi dell’articolo 9, co. 3 ¢ 4, del Protocollo di Legalita, I'"Appaltatore si

obbliga:

a) ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la

tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, co. 1, del Testo Unico Sicurezza,

recante gli ulteriori dati prescritti dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n.

136, da utilizzarsi anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro e che sia in

possesso di un documento di identita in corso di validita;

b) ad assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e

il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

secondo quanto prescritto dall’articolo 4 della citata legge 136/2010;

c) ad inserire la medesima clausola di cui alle lettere a) e b) che precedono in tutti

1 contratti e subcontratti stipulati ai fini dell’esecuzione dell’Appalto.

13.4.2 In caso di inosservanza degli obblighi sopra esposti, di cui all’articolo 9,

co. 3 e 4, del Protocollo di ILegalita, accertata nell’esercizio dell’attivita di

monitoraggio della regolarita degli accessi ai cantieri, la Stazione Appaltante, ai

sensi dell’articolo 8, co. 7 del Protocollo di Legalita applichera all'impresa

inadempiente una sanzione pecuniaria cosi determinata:

a) in sede di primo accertamento, nella misura di Euro 1.000,00;

b) in sede di secondo accertamento, nella misura di Euro 1.500.00;

c) di terzo accertamento, nella misura di Euro 2.000.00 e con la formale diffida

dell’Appaltatore o del Subcontraente;

d) in sede di ulteriore accertamento, nella misura di Furo 2.500.00 e con la

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile o con la

revoca dell’autorizzazione del Subcontratto.

In caso di accertata inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 9, co. 4 del




Protocollo di Legalita, sara immediatamente allontanato dal cantiere il lavoratore

privo di tessera di riconoscimento e/o lautomezzo adibito al trasporto del

materiale non rispondente ai requisiti previsti.

Articolo 14 — Condizioni risolutive. Risoluzione. Clausole risolutive

espresse.

14.1 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto,

pervengano o siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie,

ulteriori verifiche antimafia con esito positivo, il presente Contratto sara

immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

14.2 11 Contratto ¢ altresi risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nei

seguenti casi:

a) qualora I’Appaltatore incorra in una delle situazioni previste dall’articolo 80 co.

5, lett. b), del Codice dei Contratti, ed in particolare in caso di fallimento, di

liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con

continuita aziendale, o in caso di procedimento pendente per la dichiarazione di

una di tali situazioni;

b) in caso cessione di azienda o di un ramo d’azienda da parte dell’Appaltatore,

ovvero, in conformita al divieto di cui al precedente articolo 12.1, di ogni altra

operazione posta in essere dall’Appaltatore atta a conseguire il trasferimento del

Contratto a soggetto diverso;

c) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,

compresa lirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la

capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

d) mancato rispetto degli adempiment di cui alla L. n. 136/2010 in materia di

tracciabilita dei pagamenti;




e) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

f) sopravvenienza a carico del’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti,

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla

vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

2) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

h) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 6.7 del presente

Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attivita connesse

e/o secondarie all’esecuzione delle Opete oggetto dell’Appalto;

1) inadempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato

Speciale, ove espressamente indicata 'applicazione dell’articolo 1456 del Codice

Civile;

1) ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore, di un suo avente causa o dei

componenti la compagine sociale o dei dirigenti dellimpresa, con funzioni

specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del Contratto, sia

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di

cui all’articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320

c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2,

346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p. A tal fine, TANAC, avuta comunicazione da

parte della Stazione Appaltante, per il tramite della Centrale Unica di

Committenza, della volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

all’articolo 1456 del Codice Civile, potra valutare se, in alternativa all’ipotesi

risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale

alle condizioni di cui all’articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito,




con modificazioni, dall’articolo 1 della I.. 11 agosto 2014, n. 114.

m) ai sensi e per gli effetti del comma 11, dell’articolo 30, del Decreto Legge n.

189/2016, in caso di cancellazione dall’Anagrafe, disposta dalla Struttura di

Missione nel corso dell’esecuzione del Contratto;

n) inadempimento degli obblighi previsti dal Protocollo di ILegalita, ove

espressamente indicata I'applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile.

14.3 l.a risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile si verifica di diritto

mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi

mediante comunicazione  recettizia  (esemplificando:  fax, telegramma

raccomandata A/R posta elettronica certificata - PEC).

14.4 La Stazione Appaltante avra il diritto di risolvere il Contratto ex articolo

1453 del Codice Civile, sempre che I’Appaltatore non abbia ottemperato alla

diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla Stazione Appaltante con

preavviso di non meno di quindici giorni, mediante lettera raccomandata o anche

mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o

diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione delle

prestazioni contrattuali;

c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo

dell’Opera;

d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,




la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale ovvero ai piani

di sicurezza;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore

senza giustificato motivo;

) violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (subappalto abusivo);

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale

ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ovvero delle A.S.L.

oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

1) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi

dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in

materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del

citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive: in tal caso il

R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei

Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)

giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita

di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto, ai sensi

dell’articolo 108 del Codice dei Contratti;

o) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che

pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione del’Opera oppure la sua

realizzazione, cosi come definiti dall’articolo 106 del Codice dei Contratti,

secondo le modalita, i termini e le condizioni previsti nel Capitolato Speciale;

[EVENTUALE: p) per inadempimenti progettuali nella stesura del




Progetto Esecutivo rilevati in corso di esecuzione il cui rimedio comporti

sostanziali modifiche progettuali o costi aggiuntivi a carico della Stazione

Appaltante;]

q) in tutti i casi in cui la risoluzione ¢ espressamente prevista nel Capitolato

Speciale e dal presente Contratto.

14.5 In caso di risoluzione la Stazione Appaltante procedera, in primo luogo,

all’escussione della fideiussione, nonché tratterra ogni somma ancora dovuta per

lattivita regolarmente e puntualmente svolta, in conto di risarcimento di tutti i

danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori

costi_per il nuovo espletamento della gara. E fatto salvo in ogni caso il

risarcimento del maggior danno che la Stazione Appaltante provi di aver subito.

Articolo 15— Riservatezza e proprieta dei documenti.

15.1 I’Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i

disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative

all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per lesecuzione

dell’Appalto. I.’Appaltatore rispondera a tal fine anche per il proprio personale e

per gli eventuali subfornitori ed assumera le misure e cautele occorrenti per

assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

15.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante

allAppaltatore, come anche quelli da quest’ultimo formati e predispost,

rimangono di proprieta esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere

restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.

15.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del

precedente articolo 4, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione

Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico della




documentazione e degli elaborati prodotti all’esito delle attivita di indagine,

nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e

collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attivita oggetto

del presente Contratto.

15.4 Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed

esclusiva della documentazione, degli elaborati e dei risultati conseguiti per

effetto delle attivita affidate in virtu del presente Contratto, potendo apportarvi

varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti

necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di

sofrta.

15.5 I’ Appaltatore dovra garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in

cui 1 prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che

— a qualsiasi titolo — avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano

preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per

quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e

commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

15.6 I’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione

Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in

relazione a presunti diritti di proprieta intellettuale vantati sui materiali gli

elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e [Paltro materiale

predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia

azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Articolo 16 — Trattamento dei dati personali.

16.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice

Privacy, di essersi reciprocamente informate circa [lutilizzazione dei dati




personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi

automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

16.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni

qualsivoglia responsabilita per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero

per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.

In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi

di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 17 — Elezione di domicilio.

17.1 I’ Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di

eleggere domicilio come segue:

17.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti oli atti e i documenti che

riguardano 'esecuzione del presente Contratto.

Articolo 18 — Foro esclusivo.

18.1 Quanto alle controversie che possano insorgere tra le Parti, in merito

all’esecuzione del presente Contratto, si richiamano gli artt. 204-211 del Codice

dei Contratti.

18.2 In ogni caso in cui le stesse non possano essere risolte in via stragiudiziale,

in base alle disposizioni sopra richiamate, sara competente esclusivamente

I'Autorita Giudiziaria del luogo dove ha sede legale la Stazione Appaltante.

Articolo 19 — Spese contrattuali, imposte, tasse.

19.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese e oneri

fiscali inerenti la stipula e I'esecuzione del presente Contratto, dalla consegna

fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione, come meglio specificato nel Capitolato Speciale.




19.2 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, siano necessari

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le

maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione

I'articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici.

19.3 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,

direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto

dell'Appalto.

Articolo 20 - Dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi

20.1 I’Appaltatore dichiara di ben conoscere, accettare e di impegnarsi a

rispettare tutto quanto contenuto all’allegato I al Decreto del Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2012 e s.m.i.,

pena la risoluzione del contratto.

[EVENTUALE: Articolo 21 - Dichiarazione sullo stato dei luoghi

L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, attesta e dichiara di aver proceduto

prima_d'ora, insieme al Responsabile Unico del Procedimento, alla verifica preliminare dello

stato dei luoghi ai fini della stipulazione del presente contratto. lvi i detti soggetti hanno

accertato che, alla data odierna, ['area e oli immobili interessati dall'intervento sono accessibili e

liberi da persone, cose e altra sorta di impedimenti e che, per quanto al momento riscontrabile,

le condizioni attuali consentono l'immediata esecuzione e prosieguo dei lavori in appalto.

[EVENTUALE: Articolo 22 — Osservanza del codice di comportamento

L Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare il codice di comportamento adottato dalla

Stazione Appaltante con proprio atto n. del . che si impegna ad

osservare e a_far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la_risoluzione del

contratto.]

Articolo 23 — Accordo ANAC.




23.1 Ai sensi degli artt. 3 e ss. dell’Accordo ANAC, come sopra definito, inerente

P’alta sorveglianza sugli affidamenti attinenti al sisma del 2016, la Stazione

Appaltante, nel corso dell’esecuzione dei lavori di cui al presente atto, dovra

trasmettere in via preventiva al’ANAC i seguenti atti della fase di esecuzione: 1)

perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni); 2)

eventuali proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela.

23.2 Ta Stazione Appaltante ¢ comunque tenuta a fornire all’Autorita predetta

ogni informazione e documento richiesto e ritenuto utile per 'espletamento della

sorveglianza.

23.3 Ai suddetti fini, ’Appaltatore, che si dichiara consapevole dei predetti

obblighi, ¢ tenuto a fornire alla Stazione Appaltante e allANAC tutte le

informazioni in suo possesso utili alla suddetta sorveglianza preventiva.

Il presente Contratto ¢ formato su supporto digitale e sottoscritto con

firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento_sottoscritto con firma digitale da ai_sensi_del D.1.gs. 7 marzo

2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ¢ ss.um.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale da ai sensi del D1 gs. 7 marzo 2005, n.

82 e del D.P.CM. 22 febbraio 2013 e ss.y.7s.

Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, I’Appaltatore

dichiara altresi di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto

degli articoli che seguono, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale




sul presente documento:

Articolo 3 — Oggetto del Contratto.

Articolo 4 - Corrispettivo. Modalita di pagamento.

Articolo 5 — Termini di esecuzione e penali. Proroga. Sospensioni.

Articolo 6 — Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi.

Articolo 11 — Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

Articolo 12 - Recesso.

Articolo 13 — Obblighi per la legalita.

Articolo 14 —Condizione risolutiva. Risoluzione. Clausole risolutive espresse.

Articolo 15 — Riservatezza e proprieta dei documenti.

Articolo 16 — Trattamento dei dati personali.

Articolo 17 — Elezione di domicilio.

Articolo 18 — Foro esclusivo.

Articolo 19 — Spese contrattuali, imposte, tasse.

Articolo 20 - Dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi

[EVENTUALE: Articolo 22 — Osservanza del codice di comportamento]

Documento sottoscritto con firma digitale da ai sensi del D.1gs. 7 marzo

2005, n. 82 ¢ del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mmns.ii.




