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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SICUREZZA  (SpCat 4)

SICUREZZA  (Cat 11)

1 / 1 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01001.a ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-

semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il 
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e 
dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, 
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei 
lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le 
tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli 
ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente 
normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli 
schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di 
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle 
normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro 
quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, 
all'ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in 
orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del 
ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera 
durata dei lavori, per il primo mese o frazione
impalcatura esterna lato lungo *2,00*19,80*10,200 2,00 19,80 10,200 403,92
impalcatura esterna lato corto *2,00*12,60*10,200 2,00 12,60 10,200 257,04

SOMMANO m² 660,96 10,40 6´873,98

2 / 2 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01001.b ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-

semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il 
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e 
dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, 
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei 
lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le 
tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli 
ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente 
normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli 
schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di 
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle 
normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro 
quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, 
all'ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in 
orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del 
ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera 
durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione
impalcatura esterna lato lungo per ulteriori 5 mesi *2,00*
19,80*10,200*5,000 2,00 19,80 10,200 5,000 2´019,60
impalcatura esterna lato corto per ulteriori 5 mesi *2,00*
12,60*10,200*5,000 2,00 12,60 10,200 5,000 1´285,20

SOMMANO m² 3´304,80 1,40 4´626,72

3 / 3 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01005.a schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, 

fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e 
magistero per dare la schermatura montata; lo smontaggio 

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA

A   R I P O R T A R E 11´500,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´500,70

ese-guito da personale esperto e dotato dei prescritti 
Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, 
anche in tempi differenti; l'accatastamento e lo smaltimento a 
fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza per 
tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di 
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. 
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni 
mese o frazione: misurata per ogni metro quadrato di 
facciavista, per il primo mese o frazione
impalcatura esterna lato lungo *2,00*19,80*10,200 2,00 19,80 10,200 403,92
impalcatura esterna lato corto *2,00*12,60*10,200 2,00 12,60 10,200 257,04

SOMMANO m² 660,96 3,09 2´042,37

4 / 4 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in
02.05.013* lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per

ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere,
realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli
di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il successivo
smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali
sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.
Realizzazione mantovana
prospetto lato ovest *19,80*1,200 19,80 1,200 23,76
prospetto lato sud *12,60*1,200 12,60 1,200 15,12
prospetto lato nord *12,60*1,200 12,60 1,200 15,12

SOMMANO m² 54,00 15,10 815,40

5 / 5 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole da
26.02.02.01. cm 4. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese Di
001 sporgenza m 1,20 dal ponteggio

nolo mantovana  *19,80*5,000 19,80 5,000 99,00
2,00*12,60*5,000 2,00 12,60 5,000 126,00

SOMMANO m 225,00 0,76 171,00

6 / 6 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01007.b impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante

la costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali
(capannoni in pannelli di tamponamento, travi e pilastri in
calcestruzzo, sbalzi di dimensioni significative, carpenterie
metalliche, ecc.), ovvero in opere esistenti, posti a protezione
dei lavoratori, da montare al disotto degli oggetti da costruire e
ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore
a metri 2, forniti e posti in opera. Sono costituiti da elementi
metallici assemblabili (tipo giunto tubo) e da un piano
costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo
a sostenere il peso delle persone previste durante l’esecuzione
della fase. L’apprestamento ha lo scopo di ridurre
notevolmente lo spazio di caduta dell’operatore, riducendolo a
meno di metri 2. Sono compresi: l’uso per la durata della fase
di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impalcato. Misurato, tenendo conto anche dell’altezza
dell’apprestamento, a metro quadrato posto in opera, per
l’intera durata della fase di lavoro: per ogni metro di altezza, o
frazione, oltre i m 4,01
150,00*2,000 150,00 2,000 300,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA

A   R I P O R T A R E 300,00 14´529,47
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 300,00 14´529,47

SOMMANO mq 300,00 3,15 945,00

7 / 7 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01007.a impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante

la costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali
(capannoni in pannelli di tamponamento, travi e pilastri in
calcestruzzo, sbalzi di dimensioni significative, carpenterie
metalliche, ecc.), ovvero in opere esistenti, posti a protezione
dei lavoratori, da montare al disotto degli oggetti da costruire e
ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore
a metri 2, forniti e posti in opera. Sono costituiti da elementi
metallici assemblabili (tipo giunto tubo) e da un piano
costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo
a sostenere il peso delle persone previste durante l’esecuzione
della fase. L’apprestamento ha lo scopo di ridurre
notevolmente lo spazio di caduta dell’operatore, riducendolo a
meno di metri 2. Sono compresi: l’uso per la durata della fase
di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impalcato. Misurato, tenendo conto anche dell’altezza
dell’apprestamento, a metro quadrato posto in opera, per
l’intera durata della fase di lavoro: per altezze del piano di
protezione da m 2,00 a m 4,00
Impalcati interni da utilizzare durante le fasi di demolizione e
ricostruzione del solaio intermedio e della copertura *150,000 150,000 150,00

SOMMANO mq 150,00 13,90 2´085,00

8 / 8 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01010 assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto

anticaduta, dell’altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio
e delle tavole ferma piede, da realizzare per la protezione
contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore,
vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi,
etc.), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all’eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non
devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60,
inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò
che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per
l’intera durata delle fasi di lavoro
chiusura accessi sottotetto *3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 8,00 24,00

9 / 9 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione
F01038 modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia

rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di
rinforzo in tubolare a sezione tonda, completa di sistema di
accoppiamento e di basamenti in cemento. Il perimetro
realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli apprestamenti sono e

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA

A   R I P O R T A R E 17´583,47



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´583,47

restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le
normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del
fabbricante. Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera,
la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni pannello di
lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle
fasi lavorative per il quale è impiegato
7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 10,90 76,30

10 / 10 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro
F01045 segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi

obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc., di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi che prevedono l’impiego del nastro al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di
ferro dell’altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere
nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto
il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori
100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 0,37 37,00

11 / 11 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per
F01052.b delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc., di

colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi:
l’uso per la durata della fase che prevede i coni al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
di durata della fase di riferimento; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard:
altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dei coni. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75,
con due o tre fasce rifrangenti. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dei coni. Misurato cadauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: cono altezza cm
50,00 con strisce bianche e rosse
3,00*60,00 3,00 60,00 180,00

SOMMANO giorno 180,00 0,31 55,80

12 / 12 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
F01041 provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio

fenolico, sorretti da morali e sottomisure e comunque
rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio
comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la
durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei
lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni
minime di cm 10 x 10; l’infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure
poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello,
inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA

A   R I P O R T A R E 17´752,57
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R I P O R T O 17´752,57

sostegno comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine
opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano
di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.
Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per
l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del
luogo di lavoro. di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine
opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano
di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.
Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per
l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del
luogo di lavoro
porta ingresso pedonale cantiere *3,00*2,000 3,00 2,000 6,00
primo livello ponteggio *70,00*2,000 70,00 2,000 140,00

SOMMANO mq 146,00 25,80 3´766,80

13 / 13 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
F01114.a impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma

triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al DLgs
493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l’uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: in lamiera
o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm
120,00
3,00*180,000 3,00 180,000 540,00

SOMMANO giorno 540,00 0,18 97,20

14 / 14 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
F01115.a cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare

all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso
per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00
1,00*180,000 1,00 180,000 180,00

SOMMANO giorno 180,00 0,12 21,60

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA

A   R I P O R T A R E 21´638,17
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R I P O R T O 21´638,17

15 / 15 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
F01115.d cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare

all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso
per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: varie
raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00
1,00*180,000 1,00 180,000 180,00

SOMMANO giorno 180,00 0,13 23,40

16 / 16 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di
F01132.a illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di

emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente,
completa di tubo fluorescente, della batteria, del pittogramma e
degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che ne
prevede l’installazione temporanea al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;
l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di
qualunque parte dell’impianto; l’allontanamento a fine fase
lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori: per ogni lampada autoalimentata,
per il primo mese o frazione
1,00 1,00

SOMMANO giorno 1,00 101,00 101,00

17 / 17 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di
F01132.b illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di

emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente,
completa di tubo fluorescente, della batteria, del pittogramma e
degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che ne
prevede l’installazione temporanea al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;
l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di
qualunque parte dell’impianto; l’allontanamento a fine fase
lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori: per ogni lampada autoalimentata,
per ogni mese in più o frazione
5,00 5,00

SOMMANO giorno 5,00 5,60 28,00

18 / 18 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01022 puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con piastra piana, o

con forca ad “U”, regolabile per altezza massima fino a m

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA

A   R I P O R T A R E 21´790,57
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R I P O R T O 21´790,57

5,00, forniti e posti in opera. Da collocare sotto le strutture da
costruire al fine di realizzare passaggi e percorsi predefiniti,
finalizzati alle vie di fuga, ai passaggi protetti, etc. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
collocazione in opera verificando la pressione di esercizio
sull’oggetto di contrasto; lo smontaggio; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano
di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dei puntelli. Misurati
cadauno posti in opera, limitatamente a quelli usati per
garantire la sicurezza dei lavoratori e in relazione alla fase di
riferimento e al tempo necessario per l’esecuzione della fase
stessa
puntellamento pianerottolo scala *12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 11,10 133,20

19 / 19 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di
F01033.a bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità,

privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
l’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e l’igiene dei lavoratori: bagno chimico portatile senza
lavabo, per il primo mese o frazione
1,00 1,00

SOMMANO mese 1,00 185,00 185,00

20 / 20 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di
F01033.b bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità,

privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA

A   R I P O R T A R E 22´108,77
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R I P O R T O 22´108,77

l’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e l’igiene dei lavoratori: bagno chimico portatile, per
ogni mese in più o frazione
5,00 5,00

SOMMANO mese 5,00 149,00 745,00

21 / 21 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei
F01035.a lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi

da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche:
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; l’accatastamento e l’allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20
circa. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà
dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori: box in
lamiera, per il primo mese o frazione
1,00 1,00

SOMMANO mese 1,00 91,00 91,00

22 / 22 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei
F01035.b lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi

da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche:
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; l’accatastamento e l’allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20
circa. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà
dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori: box in
lamiera, per ogni mese in più o frazione
5,00 5,00

SOMMANO mese 5,00 50,00 250,00

23 / 23 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA

A   R I P O R T A R E 23´194,77
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R I P O R T O 23´194,77

F01107.c terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in
caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà
dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dell’impianto. Misurato cadauno, per la
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:
per ogni collegamento ad una massa metallica, per la durata
dei lavori
10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 23,10 231,00

24 / 24 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di
F01107.a terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione

direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in
caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà
dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dell’impianto. Misurato cadauno, per la
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:
per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei
lavori
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00

25 / 25 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gru
F01061.b automontante. Il costo orario da computare per la sicurezza, in

relazione al tipo di gru, è limitato al tempo occorrente per il
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie
dell’attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il
normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l’uso per la
durata delle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche
straordinarie; il documento che indica le caratteristiche
tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l’uso e
la manutenzione; l’accatastamento e lo smaltimento a fine
opera. A:Altezza da terra del braccio; B:Lunghezza del
braccio; P1: Portata massima in kg; P2: Portata in punta in kg
(Le dimensioni sotto riportate sono indicative). È inoltre
compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo smontaggio
e le verifiche straordinarie della gru automontante. Misurato a
costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle
fasi di montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie
conseguenti a situazione impreviste e imprevedibili (fermo
cantiere, eventi metereologici gravi, sisma, etc.): gru
automontante A = 19 - 24; B = 27; P1 = 2.000; P2 = 600
Montaggio - smontaggio (4gg) *4,00*8,000 4,00 8,000 32,00
verifiche (2gg) *2,00*8,000 2,00 8,000 16,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA

A   R I P O R T A R E 48,00 23´695,77
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R I P O R T O 48,00 23´695,77

SOMMANO ora 48,00 6,80 326,40

26 / 26 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01005.b schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, 

fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e 
magistero per dare la schermatura montata; lo smontaggio 
ese-guito da personale esperto e dotato dei prescritti 
Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, 
anche in tempi differenti; l'accatastamento e lo smaltimento a 
fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza per 
tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di 
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. 
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni 
mese o frazione: misurata per ogni metro quadrato di 
facciavista, per ogni mese in più o frazione
impalcatura esterna lato lungo per ulteriori 5 mesi *2,00*
19,80*10,200*5,000 2,00 19,80 10,200 5,000 2´019,60
impalcatura esterna lato corto per ulteriori 5 mesi *2,00*
12,60*10,200*5,000 2,00 12,60 10,200 5,000 1´285,20

SOMMANO m² 3´304,80 0,56 1´850,69

Parziale LAVORI A MISURA euro 25´872,86

T O T A L E   euro 25´872,86
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COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 25´872,86 100,000

M:004 SICUREZZA euro 25´872,86 100,000

M:004.011      SICUREZZA euro 25´872,86 100,000

TOTALE  euro 25´872,86 100,000

     Esanatoglia, 19/11/2018

Il Tecnico

ing. Toso Iva , ing. Pioppi Simona

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA  ['CME aggiornamento 19.11_unico_SICUREZZA.dcf'   (C:\Users\simona\Desktop\)  v.1/274]

A   R I P O R T A R E 


