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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
F01001.a

2/2
FO01001.b

3/3
F01005.a

LAVORI A MISURA

SICUREZZA (SpCat 4)
SICUREZZA (Cat11)

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-
semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e
dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pill volte durante il corso dei
lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le
tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo 1'autorizzazione ministeriale, con gli
schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro
quadrato, per ogni mese o frazione ed € cosi computata:
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio,
all'ultimo piano di calpestio pill un metro; misurata in
orizzontale calcolando I'asse medio dello sviluppo del
ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per I'intera
durata dei lavori, per il primo mese o frazione

impalcatura esterna lato lungo *2,00%19,80%10,200
impalcatura esterna lato corto *2,00%12,60%10,200

SOMMANO m?

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-
semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e
dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pill volte durante il corso dei
lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le
tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo 1'autorizzazione ministeriale, con gli
schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro
quadrato, per ogni mese o frazione ed & cosi computata:
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio,
all'ultimo piano di calpestio pill un metro; misurata in
orizzontale calcolando I'asse medio dello sviluppo del
ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per I'intera
durata dei lavori, per ogni mese in piu o frazione
impalcatura esterna lato lungo per ulteriori 5 mesi *2,00%*
19,80*%10,200*5,000

impalcatura esterna lato corto per ulteriori 5 mesi *2,00*
12,60%10,200%5,000

SOMMANO m?

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie,
fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e
magistero per dare la schermatura montata; lo smontaggio

2,00
2,00

2,00

2,00

19,80
12,60

19,80

12,60

10,200

10,200

10,200
10,200

5,000

5,000

403,92
257,04

660,96

27019,60
17285,20

37304,80

10,40 6°873,98

1,40 4°626,72

A RIPORTARE

117500,70

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

117500,70

4/4
02.05.013*

5/5
26.02.02.01.
001

6/6
F01007.b

ese-guito da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata,
anche in tempi differenti; I'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza per
tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni
mese o frazione: misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per il primo mese o frazione

impalcatura esterna lato lungo *2,00%19,80%10,200
impalcatura esterna lato corto *2,00%12,60*%10,200

SOMMANO m?

Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in
lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per
ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere,
realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli
di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il successivo
smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali
sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.

Realizzazione mantovana

prospetto lato ovest ¥19,80%1,200

prospetto lato sud *12,60%1,200

prospetto lato nord *12,60%1,200

SOMMANO m?

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole da
cm 4. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese Di
sporgenza m 1,20 dal ponteggio

nolo mantovana *19,80*5,000

2,00%12,60*5,000

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante
la costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali
(capannoni in pannelli di tamponamento, travi e pilastri in
calcestruzzo, sbalzi di dimensioni significative, carpenterie
metalliche, ecc.), ovvero in opere esistenti, posti a protezione
dei lavoratori, da montare al disotto degli oggetti da costruire e
ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore
a metri 2, forniti e posti in opera. Sono costituiti da elementi
metallici assemblabili (tipo giunto tubo) e da un piano
costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo
a sostenere il peso delle persone previste durante I’esecuzione
della fase. L’apprestamento ha lo scopo di ridurre
notevolmente lo spazio di caduta dell’ operatore, riducendolo a
meno di metri 2. Sono compresi: I'uso per la durata della fase
di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pill volte durante 1’esecuzione della fase;
I’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietd dell'impresa. B
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dell’impalcato. Misurato, tenendo conto anche dell’altezza
dell’apprestamento, a metro quadrato posto in opera, per
I’intera durata della fase di lavoro: per ogni metro di altezza, o
frazione, oltre i m 4,01

150,00%2,000

2,00
2,00

2,00

150,00

19,80
12,60

19,80
12,60
12,60

19,80
12,60

1,200
1,200
1,200

10,200
10,200

5,000
5,000

2,000

403,92
257,04

660,96

23,76
15,12
15,12

54,00

99,00
126,00

225,00

300,00

3,09

15,10

0,76

2°042,37

815,40

171,00

A RIPORTARE

300,00

14°529,47

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

300,00

14°529,47

7/17
F01007.a

8/8
F01010

9/9
F01038

SOMMANO mq

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante
la costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali
(capannoni in pannelli di tamponamento, travi e pilastri in
calcestruzzo, sbalzi di dimensioni significative, carpenterie
metalliche, ecc.), ovvero in opere esistenti, posti a protezione
dei lavoratori, da montare al disotto degli oggetti da costruire e
ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore
a metri 2, forniti e posti in opera. Sono costituiti da elementi
metallici assemblabili (tipo giunto tubo) e da un piano
costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo
a sostenere il peso delle persone previste durante I’esecuzione
della fase. L’apprestamento ha lo scopo di ridurre
notevolmente lo spazio di caduta dell’ operatore, riducendolo a
meno di metri 2. Sono compresi: I'uso per la durata della fase
di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pill volte durante 1’esecuzione della fase;
I’accatastamento e I’allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. B
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dell’impalcato. Misurato, tenendo conto anche dell’altezza
dell’apprestamento, a metro quadrato posto in opera, per
I’intera durata della fase di lavoro: per altezze del piano di
protezione da m 2,00 a m 4,00

Impalcati interni da utilizzare durante le fasi di demolizione e
ricostruzione del solaio intermedio e della copertura *150,000

SOMMANO mq

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto
anticaduta, dell’altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio
e delle tavole ferma piede, da realizzare per la protezione
contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore,
vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi,
etc.), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all’eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non
devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60,
inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: 1'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cio
che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante le fasi di lavoro;
I’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietd dell'impresa. B
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per
I’intera durata delle fasi di lavoro

chiusura accessi sottotetto *3,00

SOMMANO m

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione
modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia
rettangolare con tondini diametro 4 ¢ 5 mm con cornice di
rinforzo in tubolare a sezione tonda, completa di sistema di
accoppiamento e di basamenti in cemento. Il perimetro
realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli apprestamenti sono e

150,000

300,00

150,00

150,00

3,00

3,00

3,15

13,90

8,00

945,00

27085,00

24,00

A RIPORTARE

17°583,47

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°583,47

10/10
F01045

11/11
F01052.b

12/12
F01041

restano di proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le
normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del
fabbricante. Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera,
la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare
lopera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni pannello di
lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle
fasi lavorative per il quale ¢ impiegato

7,00

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro
segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc., di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso
per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del nastro al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di
ferro dell’altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere
nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto
il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non pit idonee; I’accatastamento e
Iallontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori

100,00

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc., di
colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi:
I'uso per la durata della fase che prevede i coni al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
di durata della fase di riferimento; I’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard:
altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. E
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dei coni. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75,
con due o tre fasce rifrangenti. E inoltre compreso quanto altro
occorre per 1'utilizzo temporaneo dei coni. Misurato cadauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: cono altezza cm
50,00 con strisce bianche e rosse

3,00%60,00

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio
fenolico, sorretti da morali e sottomisure e comunque
rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio
comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 1'uso per la
durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza e 1’igiene dei
lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni
minime di cm 10 x 10; I’infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure
poste sul basso, in sommita ed al centro del pannello,
inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di

3,00

60,00

7,00

7,00

100,00

100,00

180,00

180,00

10,90

0,37

0,31

76,30

37,00

55,80

A RIPORTARE

177752,57

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

177752,57

13/13
FOl114.a

14/ 14
FO1115.a

sostegno comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non pit idonee; lo
smantellamento, 1’accatastamento e I’allontanamento a fine
opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano
di proprietd dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.
Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per
I’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del
luogo di lavoro. di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, 1’accatastamento e I’allontanamento a fine
opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano
di proprietd dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per 1'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.
Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per
I’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del
luogo di lavoro

porta ingresso pedonale cantiere *3,00%2,000

primo livello ponteggio *70,00%2,000

SOMMANO mq

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al DLgs
493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: 'uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; 1 sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I’efficienza; I’accatastamento e
Iallontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: in lamiera
o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm
120,00

3,00*%180,000

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 1’uso
per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I’efficienza; I’accatastamento e
Iallontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00
1,00%180,000

SOMMANO giorno

3,00

1,00

3,00
70,00

2,000
2,000

180,000

180,000

6,00
140,00

146,00

540,00

540,00

180,00

180,00

25,80 37766,80

0,18 97,20

0,12 21,60

A RIPORTARE

21°638,17

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA
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Quantita
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unitario TOTALE

RIPORTO

217638,17

15715
FO01115.d

16/ 16
F01132.a

17717
FO1132.b

18/18
F01022

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 1’uso
per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I’efficienza; I’accatastamento e
Iallontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: varie
raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00
1,00%180,000

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di
illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di
emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente,
completa di tubo fluorescente, della batteria, del pittogramma e
degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Sono
compresi: 1'uso per la durata della fase di lavoro che ne
prevede 1'installazione temporanea al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;
I’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di
qualunque parte dell’impianto; I’allontanamento a fine fase
lavoro. L’impianto & e resta di proprieta dell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell’impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori: per ogni lampada autoalimentata,
per il primo mese o frazione

1,00

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di
illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di
emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente,
completa di tubo fluorescente, della batteria, del pittogramma e
degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Sono
compresi: 1'uso per la durata della fase di lavoro che ne
prevede 1'installazione temporanea al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori;
I’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di
qualunque parte dell’impianto; I’allontanamento a fine fase
lavoro. L’impianto & e resta di proprieta dell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell’impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori: per ogni lampada autoalimentata,
per ogni mese in pill o frazione

5,00

SOMMANO giorno
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di

puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con piastra piana, o
con forca ad “U”, regolabile per altezza massima fino a m

1,00

180,000

180,00

180,00

1,00

1,00

5,00

5,00

0,13

101,00

5,60

23,40

101,00

28,00

A RIPORTARE

217790,57

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

217790,57

19719
F01033.a

20/20
F01033.b

5,00, forniti e posti in opera. Da collocare sotto le strutture da
costruire al fine di realizzare passaggi e percorsi predefiniti,
finalizzati alle vie di fuga, ai passaggi protetti, etc. Sono
compresi: 1'uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
collocazione in opera verificando la pressione di esercizio
sull’oggetto di contrasto; lo smontaggio; 1’accatastamento e
I’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano
di proprietd dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dei puntelli. Misurati
cadauno posti in opera, limitatamente a quelli usati per
garantire la sicurezza dei lavoratori e in relazione alla fase di
riferimento e al tempo necessario per I’esecuzione della fase
stessa

puntellamento pianerottolo scala *12,00

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di
bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita,
privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:
I’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire 1’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
I’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; 1'uso dell’autogri per la
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprietd dell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I’utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e 1’igiene dei lavoratori: bagno chimico portatile senza
lavabo, per il primo mese o frazione

1,00

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di
bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita,
privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei
liquami. II bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:
I’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire 1’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e

12,00

12,00

1,00

1,00

11,10

185,00

133,20

185,00

A RIPORTARE

22°108,77

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

21/21
F01035.a

22/22
F01035.b

23/23

I’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piui volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; 1'uso dell’autogru per la
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprietd dell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I’utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e I'igiene dei lavoratori: bagno chimico portatile, per
ogni mese in piu o frazione

5,00

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I'igiene dei
lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi
da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche:
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: I’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; 1’accatastamento e 1’allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20
circa. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e I’igiene dei lavoratori: box in
lamiera, per il primo mese o frazione

1,00

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I'igiene dei
lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi
da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche:
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: 1’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; 1’accatastamento e 1’allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20
circa. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori: box in
lamiera, per ogni mese in piu o frazione

5,00

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
22°108,77
5,00
5,00 149,00 745,00
1,00
1,00 91,00 91,00
5,00
5,00 50,00 250,00
23°194,77

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA
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par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

23°194,77

F01107.c

24 /24
F01107.a

25/25
F01061.b

terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
I’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori; I’'immediata sostituzione in
caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dell’impianto. Misurato cadauno, per la
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:
per ogni collegamento ad una massa metallica, per la durata
dei lavori

10,00

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di
terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
I’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori; I’'immediata sostituzione in
caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dell’impianto. Misurato cadauno, per la
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:
per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei
lavori

1,00

SOMMANO a corpo

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gru
automontante. Il costo orario da computare per la sicurezza, in
relazione al tipo di gru, € limitato al tempo occorrente per il
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie
dell’attrezzatura. Non ¢ computabile, ai fini della sicurezza, il
normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: 1'uso per la
durata delle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche
straordinarie; i documento che indica le -caratteristiche
tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, I'uso e
la manutenzione; I’accatastamento e lo smaltimento a fine
opera. A:Altezza da terra del braccio; B:Lunghezza del
braccio; P1: Portata massima in kg; P2: Portata in punta in kg
(Le dimensioni sotto riportate sono indicative). E inoltre
compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo smontaggio
e le verifiche straordinarie della gru automontante. Misurato a
costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle
fasi di montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie
conseguenti a situazione impreviste e imprevedibili (fermo
cantiere, eventi metereologici gravi, sisma, etc.): gru
automontante A = 19 - 24; B =27; P1 = 2.000; P2 = 600
Montaggio - smontaggio (4gg) *4,00%8,000

verifiche (2gg) *2,00*8,000

4,00
2,00

8,000
8,000

10,00

10,00

1,00

1,00

32,00
16,00

23,10

270,00

231,00

270,00

A RIPORTARE

48,00

23695,77

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA
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par.ug.

lung.

larg.
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RIPORTO

48,00

23695,77

26/26
F01005.b

SOMMANO ora

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie,
fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e
magistero per dare la schermatura montata; lo smontaggio
ese-guito da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata,
anche in tempi differenti; I'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza per
tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni
mese o frazione: misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per ogni mese in pil o frazione

impalcatura esterna lato lungo per ulteriori 5 mesi *2,00%*
19,80*10,200*5,000

impalcatura esterna lato corto per ulteriori 5 mesi *2,00%*
12,60%10,200%5,000

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

2,00

2,00

19,80

12,60

10,200

10,200

5,000

5,000

48,00

27019,60

17285,20

37304,80

6,80

0,56

326,40

1°850,69

25872,86

257872,86

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — N %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 257872,86| 100,000
M:004 SICUREZZA euro 257872,86( 100,000
M:004.011 SICUREZZA euro 257872,86| 100,000
TOTALE euro 257872,86| 100,000

Esanatoglia, 19/11/2018

Il Tecnico
ing. Toso Iva , ing. Pioppi Simona

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ESANATOGLIA ['CME aggiornamento 19.11_unico_SICUREZZA .dcf' (C:\Users\simona\Desktop\) v.1/274]




