Committente
COMUNE DI ESANATOGLIA

Lavori di

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE CON LE ATTIVITA'
AGRICOLE. STRADE DI CALLE, RUGOLA, AJALTA, CALCIANO, COSTE FALCOTTO E
FARANGHE.

Esecutore

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista | GEOM. DIMITRI BENDIA

Computo | Computo Metrico Strada Colle

ESANATOGLIA, 18/05/2020

Regolo - Namirial S.p.A.



Strada Colle - Copia - Computo "Computo Metrico Strada Colle"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle Q.ta
somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale

MIGLIORAMENTO
PERCORRIBILITA'

19.13.001* Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato
meccanicamente.
Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato
meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25,
0-70, mediante la
compattazione eseguita a
mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore
della prova AASHO
modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del
CSA. Sono compresi:
lumidificazione con acqua, le
successive prove di
laboratorio.

Miscela passante % Totale in
peso

Serie crivelli e Setacci
UNIDim. Max. 71Dim. Max.
30

71100100

3070 100100

1550 8070 100

1030 7050 85

523 5535 65

215 4025 50

0,48 2515 30

0,072 - 155 15

Detti materiali devono
essere esenti da qualsiasi
materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di
usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500
rivoluzioni
dellapparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le
percentuali granulometriche
riportate nella precedente
tabella in base alle
prescrizioni della AASHO
T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte
tanto dopo il suo impiego
sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate
alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il
passante al setaccio n. 200
non deve superare i 2/3 del
passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40
deve avere un limite liquido
non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore
a 4. La miscela deve avere
un valore CBR saturo non
inferiore al 50 %. Subito
dopo il livellamento finale e
lo spianamento, ogni stratao
sara costipato su tutta la
lunghezza fino a raggiungere
il valore della densita

A riportare 0,00
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Strada Colle - Copia - Computo "Computo Metrico Strada Colle"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle Q.ta
somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale

Riporto 0,00

massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.

E inoltre compreso: la
preparazione del piano di
posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione,
prove di laboratorio ed in
sito e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a
perfetta regola darte.
Misurazione a
compattazione avvenuta.

Jany

19.13.001* 001 |Tipo0-25

strada Colle ricarica su
cunette da Incrocio Via
Sferica a sez. 1; 401*0,5*0,20*2 401,000 0,500 0,200 2,000 80,200
strada Colle ricarica su
cunette sez. 1 - sez. 2;
300*0,5%0,20*2 300,000 0,500 0,200 2,000 60,000
strada Colle ricarica su
cunette sez. 2 - fine strada
intersezione con S.P. 29;
300%0,5%0,20*2 300,000 0,500 0,200 2,000 60,000
strada Colle ricarica su
cunette da Incrocio Via
Sferica a Incrocio strada
vicinale della Conca;
642%0,5%0,20*2 642,000 0,500 0,200 2,000 128,400
strada Colle ricarica su
cunette da Incrocio strada
vicinale della Conca a sez. 1;
917*0,5%0,20*2 917,000 0,500 0,200 2,000 183,400
SOMMANO m? 512,000 39,81 20.382,72

19.13.004 Conglomerato bituminoso
tipo binder chiuso.
Conglomerato bituminoso
tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti
sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con
idonei impianti, con dosaggi
e modalita indicati dalle
norme tecniche di
capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con
idonee macchine
vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di
emulsione bituminosa acida
al 55% (ECR) nella misura di
Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di
ogni materiale e
lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

N

19.13.004 002 | Tipo 0/20 mm con impiego di
graniglie e pietrischetti di IV°
Cat. Misurato al m®>xcm dopo
la stesa.

A riportare 20.382,72
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Strada Colle - Copia - Computo "Computo Metrico Strada Colle"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

B

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

w

19.01.002*

Riporto

strada Colle sez. 1 - sez. 2;
300*3,5*5
strada Colle sez. 2 - fine
strada intersezione con S.P.
29;300*3,5*5

SOMMANO m?xcm

Totale "MIGLIORAMENTO
PERCORRIBILITA™

REGIMAZIONE ACQUE

Sbancamento in materie di
qualsiasi natura. Scavo di
sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie
di qualunque natura e
consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a
secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le
rocce tenere da piccone, ed i
trovanti anche di roccia dura
inferiori a m® 1,00 ed anche
in presenza d'acqua eseguito:
per apertura della sede
stradale e relativo
cassonetto; la bonifica del
piano di posa dei rilevati oltre
la profondita di 20 cm;
I'apertura di gallerie in
artificiale; la formazione o
I'approfondimento di
cunette, fossi e canali;
I'impianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o
I'approfondimento di alvei in
magra; escluso I'onere di
sistemazione a gradoni delle
scarpate per ammorsamento
di nuovi rilevati; compreso
I'onere della riduzione del
materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 m?
alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a
rilevato; il taglio di alberi e
cespugli e I'estirpazione di
ceppaie nonché il preventivo
accatasta mento dell'humus
in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a
verde; compreso
I'esaurimento di acqua a
mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro
la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o
magistero. Sono compresi:
lonere per il carico in alto, la
movimentazione nellambito

A riportare

300,000

300,000

3,500

3,500

5,000

5,000

5.250,000

5.250,000

10.500,000

20.382,72

2,11 22.155,00

42.537,72

42.537,72
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Strada Colle - Copia - Computo "Computo Metrico Strada Colle"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle Q.ta
somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale

Riporto 42.537,72

del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da
computarsi a parte le
eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro
finito.

Pulizia cunette strada Colle
strada Colle pulizia cunette
da Incrocio Via Sferica a sez.
1; 401*2*0,50*0,20 401,000 2,000 0,500 0,200 80,200
strada Colle pulizia cunette
sez. 1 - sez. 2;300*2*0,50*0,20 300,000 2,000 0,500 0,200 60,000
strada Colle pulizia cunette
sez. 2 - fine strada
intersezione con S.P. 29;
300%2*0,50%0,20 300,000 2,000 0,500 0,200 60,000
strada Colle pulizia cunette
da Incrocio Via Sferica a
Incrocio strada vicinale della
Conca; 642*2*0,50*0,20 642,000 2,000 0,500 0,200 128,400
strada Colle pulizia cunette
da Incrocio strada vicinale
della Conca a sez. 1;
917%2*0,50%0,20 917,000 2,000 0,500 0,200 183,400
SOMMANO m? 512,000 6,36 3.256,32

Totale "REGIMAZIONE
ACQUE" 3.256,32

Importo lavori 45.794,04

di cui costi della sicurezza
inclusa 1.285,36
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Strada Colle - Copia - Computo "Computo Metrico Strada Colle"
Quadro economico

Descrizione Totale
Quadro economico

Importo lavori 45.794,04
Importo di progetto 45.794,04
Importo relativo alla sicurezza 1.285,36
Importo comprensivo dei costi della sicurezza 45.794,04

Somme a disposizione
IVA SU LAVORI (22,000 %) 10.074,69
RUP (2,000 %) 915,88
IMPREVISTI (2,000 %) 915,88
ARROTONDAMENTO 299,51
Totale somme a disposizione 12.205,96
Importo totale 58.000,00
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